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| - GENERALITES

|- 1. PRESENTATION DE L’OPERATION

I-1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux a exécuter au titre du lot 02 GROS (EUVRE -
Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revétements de sols et de murs- Peinture- Facades-
Toiture -Zinguerie, constituant une partie des lots pour la Création d'un silo de stockage pour plaquettes
de bois et d'un local chaufferie pour chaudiére bois 81530 Viane 81.

Il définit en outre les obligations du titulaire ou du mandataire pour tout ce qui a trait aux obligations fixées
par les autres documents constitutifs du marché.

Le titulaire du présent lot se référera de plus au lot 00 commun.

I-1.2. TRAVAUX DUS PAR LE PRESENT LOT

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des travaux divers tels que :

Fondation

Maconnerie dalle
Revétement de sol
Elévation Mur
Macgonnerie divers
Cloisonnement et plafond
Peinture

Revétement de facades
Toiture et sortie de toiture
Zinguerie

Les travaux rentreront dans le cadre des piéces générales pour répondre aux isolations
phoniques entre les locaux.

| -2. OBLIGATIONS GENERALES

Les travaux comprennent la fourniture de tous les matériaux et I'exécution de toutes les taches
nécessaires a l'achévement complet des ouvrages sans restriction niréserve. L'entreprise doit prévoir tous
les travaux, décrits ou non, découlant implicitement des plans et piéces écrites. L’entreprise doit tenir
compte des contraintes liées, tant sur le plan de la sécurité que de l'organisation du chantier, pour la
protection des personnes et des équipements.

L’entreprise ne pourra en aucun cas laisser des étiquettes, autocollants, bandes, ou tout support
publicitaire ainsi que les références des produits sans I'accord du Maitre d’ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre, sur une partie ou élément du projet.
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-2.1. AGREMENT DES MATERIAUX

Tous les matériaux de référence différente de celle prévue au C.C.T.P. ou dont les
caractéristiques ou échantillons n'auront pas obtenu I'agrément du Maitre d'CEuvre avant
I'exécution, pourront étre refusés lors de la réception.

L'entrepreneur présentera un échantillonnage complet des matériaux et matériel qu'il
fournit.

Il aura I'entiére responsabilité de ses fournitures, que ce soit au niveau des
caractéristiques techniques, de I'adaptation aux ouvrages, des délais de livraison, etc...

Le fait que certaines marques soient spécifiées au cahier des charges (cela afin de
définir le niveau de prestation voulu, d'entériner des choix de décoration, etc...) ne
dispense pas l'entrepreneur de ses obligations.

I-2.2. EXIGENCE DE QUALITE ET MISE EN CEUVRE

Les renseignements techniques ont été déterminés par le Maitre d'CEuvre uniquement
pour permettre au titulaire du marché d'établir un prix global et forfaitaire (hors travaux
sur bordereau). Il est bien entendu que cette étude ne dispense pas les entreprises
d'effectuer tous calculs et vérifications qu'elles jugeraient nécessaires comprenant bien
toutes les prestations et sujétions pour un achévement complet des ouvrages dans les
régles de l'art et le respect des normes. La présente étude ne saurait se substituer a
celle qui devra étre faite lors de I'exécution des travaux et qui permettra de définir de
facon exacte chacun des éléments.

Le titulaire du marché ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise
interprétation du dossier pour refuser I'exécution de travaux quelconques dont I'absence
mettrait en cause le bon fonctionnement de l'installation ou son intégrité.

| -2.3. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura le libre choix des procédés pour I'exécution des travaux, dans le
respect des prescriptions du CCTP, des normes et réglements.

Il devra soumettre au visa du Maitre d’CEuvre un programme d’exécution détaillé des
travaux, établi en conformité avec le C.C.A.P.

Il tiendra compte des prescriptions du présent C.C.T.P., des impératifs dus au maintien
de la circulation des transports en commun, des véhicules et des piétons, et des dates
de début et d’'achévement des travaux indiqués au C.C.A.P.

Il tiendra compte, en particulier, des contraintes liées aux procédures d’acces et des
horaires de travail exposés au CCAP.

Le programme sera régulierement complété par I'organisme de pilotage au fur et a
mesure du déroulement du chantier, pour tenir compte de I'avancement des travaux.

| -2.4. DOCUMENTS A FOURNIR

L’entreprise a une mission « EXECUTION ».
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Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis
(voir détails et autres précisions dans le CCAP et les divers documents généraux du

Marché).

-2.4.1 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

Le planning détaillé d’exécution des travaux,

Les dossiers particuliers a remettre a I'approbation des Services Publics,
Les notes de calculs de tous les ouvrages relatifs au présent lot.

Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

La liste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser,
Les proces-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d'utiliser.
Les notes de calculs de tous les ouvrages relatifs au présent lot.

Les plans d’exécution et d’atelier, de coffrage, ferraillage,
phasages, soumis a I'approbation de I'architecte et du Maitre
d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

LeP.P.S.P.S.

Le dossier initial des bétons que I'entrepreneur compte mettre en
ceuvre.

Les constats d'huissier concernant les avoisinants.

-2.4.2 EN COUR ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX :

Le dossier de suivi des bétons a propriétés spécifiées ou des
bétons a composition prescrite.

Les plans de récolement des ouvrages : plans de structure,
coffrage et ferraillage conformes aux ouvrages réalisés.

Les notes de calculs des ouvrages béton armé.

Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des
essais effectués.

Le dossier de récolement comportera les plans, notes de
calculs et fiches de tous les ouvrages, équipements et produits
mis en ceuvre par I'entreprise.

Le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés
(avec nombre d’exemplaires indiqué dans les documents
généraux).

Les éléments nécessaires au contrdleur technique pour
établir son rapport final doivent parvenir impérativement avec
la fin des travaux.

Les fichiers « informatique » de tous les documents précités.

Les obligations de I'entreprise qui concernent les échanges de documents
informatiques sont définis dans le C.C.A.P.

| -2.5. RECLAMATION DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, ni a aucune augmentation de prix
pour les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans I'approche et 'emploi des matériels par
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suite de 'encombrement des voies publiques de l'insuffisance et de 'incommodité des
voies de communication.

L’entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre d’Ouvrage en cas d’avaries causées
a ses installations ou a ses travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme
chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens.

Il prendra a ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que ses

approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent étre enlevés
ou endommageés.

|- 3. ORGANISATION DU CHANTIER

I -3.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite
connaissance du projet et des contraintes de réalisation de cette opération.

Aprés examen du dossier, il doit obligatoirement signaler au Maitre d'CEuvre tout élément
susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera
réputé s'étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait
achevement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées.

De méme, il doit proposer au Maitre d'CEuvre, en temps utile, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa
profession ou de I'ensemble du batiment, sans augmentation du prix forfaitaire.

De plus, dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans,
notamment en ce qui concerne les dimensions, I'entrepreneur serait tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages
mentionnés sur les plans d'une part et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourraient présenter
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

I -3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur adjudicataire est reconnu avoir pris connaissance :

Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché

Des moyens d’accés du chantier.

Des plans d'architecte et notamment de la situation des existants, des conditions de
manutention du matériel, etc...

Des problémes inhérents a la mitoyenneté d'autres chantiers (futurs ou en cours), des
constructions existantes a conserver etc....

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du marché,
I'entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements (moyen d'acces, état des
existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.
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Il devra avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et
notamment :

- de la configuration des abords,

- des moyens de communication, de transports et d'acces,

- des conditions de stockage,

- des ressources en énergie et en eau,

- des lieux de décharge pour les gravois et des obligations de tri sélectif,
- des possibilités d'installation de chantier,

- des conditions climatiques et autres données physiques.

L’entrepreneur est réputé avoir repéré toutes les canalisations existantes aériennes et
enterrées dans I'emprise du chantier ou sa périphérie, de maniére a assurer leur parfaite
conservation et stabilité pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur devra, en outre et a tout moment, le respect de I'environnement et
I'application des obligations imposées par les services municipaux ou de police.

Par ailleurs, I'entreprise titulaire du lot est tenue d'effectuer toutes démarches, études,
sondages et consultations complémentaires nécessaires a une parfaite connaissance du
site et du projet de construction et ceci dans le but de s'interdire toutes réclamations de
quelque nature que ce soit, ultérieure a la signature du marché.

Il ne pourra pas en effet apres sa notification, évoquer la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux ou des accés aux locaux pour réclamer des suppléments au
montant de sa soumission.

| -3.3. LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les autorisations, notamment a I'égard de la Maitrise d'Ouvrage et des autorités locales
devront étre obtenues avant le début des travaux.

Les horaires de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur.

L’entreprise aura a sa charge d’obtenir les autorisations nécessaires au cas ou elle
prévoirait de déroger aux horaires habituellement en vigueur. Elle ne pourra se prévaloir
d’'une réponse négative a une demande de dérogation pour remettre en cause le
caractére forfaitaire de son marché.

I -3.4. INSTALLATIONS DE CHANTIER

(Voir également les prescriptions contenues dans le CCAP et autres
documents généraux).

Les installations de chantier devront prendre en compte la nécessité d’isoler les parties en
travaux des zones en activité dont 'accés ne sera pas admis au personnel du chantier.

Les installations nécessaires a lI'entreprise, durant la durée des travaux, seront installées
en début de chantier sur les plates-formes disponibles. Un plan d’installation de chantier
sera soumis au préalable a l'agrément du Maitre d’Oeuvre et du coordonnateur SPS et remis
au maitre d’ouvrage
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Le projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et
justifications utiles, notamment sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux
conditions du marché.

Les dispositions du chantier devront étre compatibles avec les circulations publiques, les terrains
disponibles, le maintien en service des réseaux et des services publics.
Ce document indiquera :

a) les dispositions envisagées pour :

- limplantation, I'édification et 'aménagement des bureaux, ateliers, magasins et aires de
stockage, s'il y a lieu,

- lacirculation sur le chantier et les
voies d'acces,

- les branchements de chantier (eau, électricité, téléphone).

b) la liste du matériel qui sera employé pour I'exécution des travaux avec l'indication
des possibilités de chaque engin.

c) les dispositions envisagées pour la mise en place des diverses parties d'ouvrages
(échafaudages, engins de transport et de levage etc.).

| - 3.5. ECHAFAUDAGE ET ETAIS

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges
qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls
doivent pouvoir étre réglables a tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur
altitude et leur rectitude.

lIs doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts
compatibles avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou
déformation du plancher, qui entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des
coffrages.

Le systéme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les
ouvrages réalisés.

| - 3.6. DISPOSITIONS DIVERS

1.

2.

Nettoyage

L'entrepreneur titulaire devra, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage et I'enléevement
des déchets, gravois, etc. provenant de la mise en ceuvre de ses ouvrages.
Se reporter également aux prescriptions complémentaires indiquées par ailleurs.

Evacuation des déblais et déchets

Pendant toute la durée du chantier, I'Entrepreneur devra mettre a la disposition de I'ensemble
des corps d'état, autant de bennes qu’il sera nécessaire pour, d’'une part, assurer les besoins
du chantier, et d’autre part, pour respecter la réglementation concernant le tri sélectif des
déblais. Le colt de cette prestation est a la charge de I'entreprise.
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Pour I'évacuation des déblais de toute nature, le titulaire devra appliquer et respecter les

directives ci-apres :

LOIN® 75-633 DU 15 JUILLET 1975

Loirelative a I’élimination des déchets et a larécupération des matériaux :

Le responsable de I'élimination est son producteur ou son détenteur.

LOI N° 76-633 DU 19 JUILLET 1976 + DECRETS D’APPLICATION N° 77-1133 DU

21.09.1977 MODIFIE LE

09.06.1994

Loi relative aux installations classées pour la protection de
'environnement : Les installations de stockage sont soumises a

autorisation ou déclaration.

LASSIFICATION PAR ARRETES DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Typed’installation Type de déchets Type Arrétés de
de stockage d’installation référence
Déchet industriel spécial
(essentiellement solide, minéral, 18 décembre 1992
CLASSE 1 stabilisé a court terme) avec des Classée modifié
contraintes physico-chimiques, le 18 février 1994
dont entre autres :
- % de composants et PH
plafonnés
- partie biologique et organique
limitée
Déchets ménagers et assimilés Instruction
CLASSE I (« déchets industriels banals ») Classée technique du
Composition du déchet controlée 11.03.1987
visuellement
Déchets « inertes »
CLASSEIII Composition du déchet contrdlée
visuellement

Il existe un arrété ministériel relatif aux décharges existantes et aux nouvelles
installations de traitement des déchets ménagers et assimilés. L’annexe Il définit les

déchets admissibles par catégories dans les installations de stockage de classe Il.

Il est fait, dans tous les cas, obligation a toutes les entreprises de procéder a un tri sélectif
des déchets, ceci étant valable pour tous les différents intervenants sur le chantier.
L'entreprise a a sa charge la gestion des bennes et I'évacuation des déchets.

Il s’agit de maitriser les déchets a la source et de les trier sur le chantier en vue de leur
stockage dans des centres agréés ou de permettre leur valorisation. Pendant toute la
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durée du chantier, I'entreprise devra mettre a disposition de 'ensemble des intervenants
des bennes de chantier. Les bennes auront une contenance minimale de 6 m3.

L'entreprise  communiquera a la Maitrise d'ceuvre les différentes sociétés de
recyclage et les différents centres de stockage agréés aupres desquels elle a prévu de
faire appel.

Les déchets seront triés en six catégories

- Matériaux inertes (béton, briques, tuiles,...)

- Bois

- Métaux

- cartons

- Déchets industriels banals (DIB) (verre, matiéres plastiques, bois sauf certains bois traités)
- Déchets industriels spéciaux (DIS) (peinture, solvants,...)

La nature des catégories pourra étre évolutive au cours du chantier (Gros Oeuvre et
Second CEuvre). Sur chaque benne, il sera apposé un pictogramme d'identification
amovible afin de le remettre sur la benne suivante.

L’entreprise désignera un ouvrier responsable des bennes ayant recu une formation sur
le tri. Ce responsable tiendra une main courante en indiquant le jour ou les bennes sont
enlevées, le type de déchet, la quantité et le lieu de destination des bennes. Il remettra
au Maitre d'Ouvrage les bons des déchetteries, ou de société de recyclage.

Les bennes contenant les cartons ou autres matériaux risquant de s’envoler seront
bachées lors du transport. Rien ne devra étre mis a I'extérieur des bennes.

VRAGES ET RESEAUX EXISTANTS EN SERVICE DESAFFECTE

(Pouvant concerner les présents travaux, exemples : égouts, réseaux
sous trottoirs, etc..) Les ouvrages existants seront donc
nécessairement reportés sur les plans d’exécution.

L’entrepreneur fera son affaire de I'obtention des accords, des services intéressés, sur ses
plans d’exécution. L’entreprise devra s’assurer de la neutralisation des réseaux qu’elle
pourra rencontrer lors des travaux et, si nécessaire, avertir le Maitre d'Oeuvre en temps
utile afin qu’il en fasse réaliser la coupure. Les prix tiennent compte de cette sujétion. Elle
ne pourra demander de plus-value pour le temps d’interruption des travaux dans la zone
concernée, ni de délai supplémentaire.

Les installations de chantier ainsi que le plan de circulation des engins devront tenir compte
de ces sujétions.

VRAGE TERRAINS ET AERIENS EXISTANT

Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'Entrepreneur devra
protéger durant les travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels que
égouts, collecteurs, canalisations et lignes électriques, canalisations de
télécommunications, canalisations d'eau, de gaz, etc.
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L'entrepreneur devra préalablement se renseigner auprés des différentes compagnies
concessionnaires, des Services Municipaux et tous services concernés de l'existence et
des caractéristiques de ces réseaux.

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés,
le fonctionnement normal et continu de ces éléments.

Tous les travaux de dérivations éventuelles sont a sa charge ainsi que la remise en
état neuf des parties détériorées.

CONDITIONS MINIMALES DE MAINTIEN DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

L'entrepreneur devra organiser son chantier de maniere a respecter en tout temps et
en toute sécurité le maintien de la circulation sur les voies urbaines touchées par les
travaux.

I -3.7. NORMES ET DTU

Les travaux devront respecter 'ensemble des lois, code du travail, décrets, réeglements
administratifs, DTU, réglements techniques et régles professionnelles fixés pour la remise
des offres de chaque spécificité technique. L’entrepreneur consultera également la liste
des fascicules interministériels CCTG applicables aux marchés publics de travaux de
batiment.

Les documents généraux de référence seront les textes en vigueur a la date de la
signature du marché, conformément aux spécifications du C.C.A.P., et en particulier sans
que ce rappel puisse étre considéré comme exhaustif :

- Les cahiers des charges D.T.U.

- Les regles de calcul suivant les nomes européennes

- Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.
- Les normes frangaises homologuées par I'Afnor.

- Les cahiers C.S.T.B.

Tous les matériaux et matériels employés doivent étre agréés par le C.S.T.B.

1. Normes des différentes administrations :

Respect de toutes les normes et prescriptions techniques des différentes administrations
(Services eau, électricité, voirie etc....)

Tous les ouvrages a réaliser pour ces administrations devront faire I'objet d'un accord au
préalable avec fourniture de plans, dessins, croquis et descriptifs sommaires des travaux
aréaliser.

L'entrepreneur devra également tenir compte de tous les arrétés municipaux ou
départementaux pour la réalisation de ses ouvrages.

L’entrepreneur sera tenu de respecter la réglementation accessibilité handicapés,
notamment :

La loi n° 75-534 du 30 juin 1995 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.
Le décret n°2009-590 du 30 avril 2009 relatif a 'accessibilité des établissements recevant
du public et des batiments a usage d’habitation.

Régles de calculs particuliers :
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a)

Sans que cette liste soit limitative (compris mises a jour, modifications et erratum).

EUROCODE 0
EUROCODE 1

EUROCODE 1

EUROCODE 1

EUROCODE 2

EUROCODE 2

EUROCODE 6

EUROCODE 7

EUROCODE 8

Régles PS 92
.DTU 13.1
.DTU 13.2
.DTU 13.3
.DTU 21

. NF P92-701

Bases de calcul des structures + Annexe Nationale a la NF EN 1990
Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges
de neige Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3 :2004 - Partie 1-3 :
Actions générales - Charges de neige
Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du
vent Annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 :2005 - Actions générales —
Actions du vent
Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur
les structures exposées au feu + Annexe nationale a la NF EN 1991-1-2
- Actions sur les structures exposées au feu
Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Régles générales et régles
pour les batiments + Annexe Nationale a la NF EN 1992-1-1 :2005 -
Regles générales et regles pour les batiments
Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Regles générales —
Calcul du comportement au feu + Annexe Nationale a la NF EN
1992-1-2 :2005 - Calcul du comportement au feu
Calcul des ouvrages en magonnerie
Partie 1-1 : regles générales pour ouvrages en magonnerie armée et
non armee
Calcul géotechnique - Partie 1 : Régles générales + Annexe
Nationale a la NF EN 1997-1 :2005
Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 :
Regles générales, actions sismiques et regles pour les batiments +
Annexe nationale a la NF EN 1998-1 2005 - Régles générales, actions
sismiques et regles pour les batiments

Reégles de construction parasismique pour les batiments

Fondations superficielles pour le batiment
Fondations profondes pour le batiment
Dallages : Conception, calcul et exécution
Exécution des ouvrages en béton

Régles FB - Méthode de prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en béton

Régles de calculs particuliers :

Sans que cette liste soit limitative (compris mises a jour, modifications et erratum).

plafond

» N.F.P 72-301 : Carreau de platre d'origine naturelle a parement lisses pour
cloisons de distribution ou doublages.
» N.F.P 72-302 : Plaques de parement en platre. Définition, Spécifications et

Essais.

= N.F.P 72-321: Eléments en platre et produits de miser en ceuvre.
= N.F.P 72-322 : Mortier adhésifs a base de platre.
= L’agrément monteur cloisons de Placoplatre.
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Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique

N.F.P 72-202 (DTU 25.221): Plafonds constitués par un enduit armé en platre.
N.F.P 72-201 (DTU 25.222): Plafonds fixés. Plaques de platre a enduire. Plaque
de platre a parement lisse.

N.F.P 72-321: Eléments en platre et produits de mise en ceuvre.

N.F.P 68-201 (DTU 25.232): Plafonds suspendus. Plaques de platre a enduire.
Plaques de platre a parement lisse directement suspendues.

Réglement de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique.

b) Sols durs / placages

Norme P P05-011 (octobre 2005) — Classement

D.T.U. N°52.1

DTU 52.2 (décembre 2009) — Travaux du batiment — Pose collée des
revétements céramique et assimilé.

Cahier CSTB 3528 (mai 2011) — Pose collée de revétements céramique et
assimilé

Regles professionnelles sel — Concernant les travaux d'étanchéité a l'eau.

c) Peinture

Les avis techniques concernant les revétements de murs collés définissant pour
chacun les régles d'emploi ainsi que leurs prescriptions de mise en ceuvre.

Le cahier des Prescriptions Techniques de mise en ceuvre des enduits de
parement plastique (Cahier du CSTB n° 1165 Janvier/Février 1973).

Les directives UEATC pour I'agrément des enduits de parement plastique
(Cahier du CSTB n° 1403 Novembre 1976).

Le code des conditions générales des garanties des revétements mixtes -
galvanisation - peinture DGP 1/1973.

Les spécifications et méthodes d'essais des produits de peinture utilisés dans le
batiment UNPVF - PYC Edition 1973 - 3eme édition 1976.

Les spécifications techniques de décapage par projection d'abrasifs
O.N.H.G.P.I.

Les observations sur la tenue des peintures d'impression C.T.B.

Le code des conditions générales des garanties de peinture sur structures
métalliques O.N.G.P.I. - D.G.O Novembre 1976.

Les recommandations pour la protection par revétement des ouvrages de
construction et éléments de construction en acier exposés en atmosphere
rurale, industrielle (CEFRACOR 11.53.16).

Le code des conditions générales des garanties mixtes

Métallisation - Peinture D.M.F. 1/1973.

Réglement de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique.

DTU 59.1 NF P74-201-1 (octobre 1994) — Peinture — travaux de peinture, cahier
des clauses techniques.

NFEN 1062.1 — Peintures et vernis

DTU 59.4 — NF P74-204-1 (février 1998) — Mise en ceuvre des papiers peints et
revétements muraux

Régles de calculs particuliers :

Sans que cette liste soit limitative (compris mises a jour, modifications et erratum).

- les documents techniques applicables aux travaux de traitements de facade ;
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* TRAVAUX DE PEINTURE : Revétement de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais :
NF DTU 59.1

* TRAVAUX D’IMPERMEABILITE : Réfection des facades en service par revétements
d'imperméabilité (y compris mortiers de platre) : NF DTU 42.1

* TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOLS :

* PEINTURES A FEUIL MINCE : Peintures de sols : DTU 59.3 NF P 74-203

* PEINTURES A FEUIL EPAIS (« SOLS COULES ») : Revétements de sol coulés a base de
résine de synthese : NF DTU 54.1

*ENTRETIEN ET RENOVATION DES SYSTEMES D’ISOLATION THERMIQUE PAR

L’EXTERIEUR : REGLES PROFESSIONNELLES pour I'entretien et la rénovation de
systéemes d'’isolation thermique extérieure « ETICS »

JOINTS DE FACADE : Etanchéité des joints de facade par mise en oeuvre de mastics : DTU
44.1

* TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’'EXTERIEUR :

* Systémes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyréne expansé — Cahier de
Prescriptions

Techniques d’emploi et de mise en oeuvre : Cahier 3035 V2 du CSTB

* ATE (Agrément Technique Européen), DTA (Document Technique d’Application), Cahiers
des Charges et recommandations du fabricant.

- Recommandations Générales

* Vérifier le fonctionnement des systémes d'étanchéité (toitures, terrasses, dalles de
balcons/loggias, auvents...) et notamment de tous les points singuliers.

* Vérifier le fonctionnement des systémes d'étanchéité (toitures, terrasses, dalles de
balcons/loggias, auvents...) et notamment de tous les points singuliers.

* Vérifier le fonctionnement des bavettes, bandes de rive, couvertines sur les surfaces
horizontales et faiblement inclinées (couronnement d'acrotére, corniches, bandeaux...).
Si ces éléments sont inexistants, leur pose doit étre envisagée.

* Les joints de gros oeuvres existants ou les fissures déja traitées doivent étre refaits (joints
de retrait dilatation, joints de tassement, joints d'acroteres, etc. ...).

* Réviser et rénover, si nécessaire, les joints de liaison entre les magonneries et les batis
dormants de menuiserie.

* Les revétements de teinte foncée (coefficient d'absorption du rayonnement solaire
supérieur a 0,7) ne sont pas conseillés en extérieur sur de grandes surfaces exposées
a des chocs thermiques cycliques et ne sont pas visés par la Bonne Tenue telle que
définie dans la norme NFT 36-001.

2. Matériaux, produits et procédés hors domaine d'application des DTU :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le
cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se
conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

Avis technique,

Agréments européens,

Ou, a défaut, aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumeérés ci-dessus, la
procédure d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre
imposée par le Maitre d'Ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge des entrepreneurs.
Les entreprises devront fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique a ce
chantier et couvrant "sans ambiguité" les matériaux ou procédés utilisés.
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Documents divers :

- Le PGC et toutes les regles de santé et sécurité qui s'y rattachent
- Le classement U.P.E.C. des locaux édité par le C.S.T.B.
- Arréte du permis de construire

| - 3.8. SPECIFICATIONS MINIMALES DES BETONS

Les spécifications et caractéristiques minimales des bétons doivent étre conformes aux dispositions
de la norme NF EN 206-1 et de son Annexe Nationale.

CHARGES PERMANENTEDS

Sans que cette liste soit limitative, les charges permanentes sur ossature brute a prendre en compte, sont :
- Lesrecharges en béton,
- Les poids des revétements de sol (sols minces et/ou sols durs),
- Le poids des étanchéités et leur protection,
- Le poids des isolants et faux plafonds,
- Le poids des canalisations, gaines, réseaux divers et accessoires portés ou suspendus,
- Les épaisseurs de rattrapage de niveau,
- Les cloisons, doublages et magonneries non porteuses,
- Les socles des équipements,
- Les charges dues aux auvents, couvertures, pergolas, facades décoratives mis en
ceuvre par les autres lots.

Les équipements spécifiques des locaux techniques sont considérés comme des charges

permanentes. Le poids propre des structures est a intégrer dans toutes les sollicitations.

-3.9. HYPOTHESES

I-3.9.1 HYGIENE

L’entreprise se soumettra a toutes les régles d’hygiéne et de sécurité exigibles
et aux prescriptions du coordonnateur SPS.

| - 3.10. SECURITE INCENDIE

Les exigences de degré coupe-feu et stabilité au feu seront conformes a la notice de
sécurité.

I-3.11. EXIGENCES ACOUSTIQUES

Se reporter aux documents généraux du marché.
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| -4. MATERIAUX, MATERIELS ET COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION

| -4.1. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

1-4.1.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre dans les ouvrages
définis au C.C.T.P. devra provenir d'usines ou fabricants agréés par le Maitre
d'CEuvre.

Tous les matériaux et matériels utilisés devront étre conformes aux normes
francaises (AFNOR) et posséder un avis technique valide accepté par la
Commission Technique des Assurances.

Les mises en ceuvre des matériaux devront étre conformes aux prescriptions
et regles en vigueur.

D'une fagon générale, le titulaire ou son mandataire sera tenu de justifier, a
tout moment, sur demande du Maitre d'CEuvre, la provenance des matériaux
et matériels au moyen de fiches d'agrément ou de lettres signées par le
fournisseur ou tout autre document en tenant lieu.

Dans tous les cas, les matériaux et matériels utilisés seront de qualité.

Avant toute opération d'approvisionnement, et de mise en ceuvre, le titulaire
ou son mandataire sera tenu de soumettre a lI'agrément préalable du Maitre
d'CEuvre:

La liste des matériaux et matériels qu'il se propose d'employer,

Pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques
physiques, chimiques et mécaniques attestées par un laboratoire et
permettant de vérifier sa conformité aux normes,

Afin d'éviter tout probléme de maintenance et d'entretien, il sera
particulierement tenu compte, lors du choix des matériaux ou matériels, de
leur provenance géographique.

Les provenances des matériaux et matériels devront étre soumises a
I'agrément du Maitre d'CEuvre en temps utile pour respecter le délai
d'exécution contractuel, et en tout état de cause, bien avant la date prévue
au planning pour le début de mise en ceuvre.

Aucune prolongation du délai contractuel d'exécution, ne sera accordée en
cas de retard.

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre devra satisfaire aux
divers décrets, arrétés concernant la classification des matériaux d'apres leur
comportement au feu. Les certificats de stabilité ou tenue au feu, émanant
d'un laboratoire officiel seront a fournir.

Leur choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments
ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés.

L'utilisation de matériaux a base d'amiante projetée ou en plaques est
formellement proscrite.
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Lorsque deux ou plusieurs matériaux ou matériels de méme sorte seront
nécessaires, ils devront provenir du méme fabricant.

I-4.1.2 LES BETONS

lls doivent répondre a la norme NF EN 206-1 comme déja indiqué et au
DTU 21 (NF P 18-201) en tenant compte des classes d’exposition exigées.

L’entreprise remettra en début de chantier, le dossier initial des bétons
gu’elle compte mettre en ceuvre avec description détaillée des procédures
d’alerte et de contréle.

En cours de chantier, les dossiers de suivi des bétons a propriétés
spécifiées et des bétons a composition prescrite seront remis préalablement
a leur utilisation, au Maitre d’ceuvre et au Contrdleur Technique.

Les compositions des bétons employés seront en adéquation avec les
prescriptions de classe d’exposition indiquées au chapitre des hypothéses
de calcul. Les classes de résistance indiquées dans le tableau ci-aprés sont
des résistances minimales de principe. Dans tous les cas, les exigences
indiquées dans les annexes normatives de la Norme citée devront étre
respectées.

1-4.1.3 LES ACIERS POUR BETON ARME

Voir normes NF.A.35-015 et 35-016, DTU.21, 22 et 23.

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds & haute adhérence (HA) ou treillis
soudés, doivent étre conformes a leur fiche d'homologation et a l'article
A.2.2 du BAEL. Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du
bétonnage, doivent étre exemptes de trace de rouille non adhérente, de
peinture, de graisse ou de boue.

Le cintrage doit se faire mécaniqguement a froid a l'aide de matrices, de
facon a obtenir les rayons de courbure indiqués dans les conditions
d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées
rectilignes, avec les longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement
avec les armatures posées ultérieurement. Dans le cas ou les armatures
en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier
utilisée serait obligatoirement celle de l'acier Fe E.24. Les armatures qui
présenteraient une forme en baionnette entraineraient le refus de 'ouvrage
qui les comporterait, donc sa démolition sur ordre du Maitre d'ceuvre

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits.
Toute armature présentant une soudure sera refusée.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice
extérieure de toute armature sera conforme aux régles BAEL 91 et D.T.U.
L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage
en béton ou en plastique. (Pour les parements de classe T.S. et pour les
ouvrages d'un degré CF supérieur a ¥2 heure, utilisation exclusive de cales en
béton)
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-4.1.4 COFFRAGE ET DECOFFRAGE

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans
déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis,
ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux. lls doivent
étre suffisamment étanches, notamment aux arétes pour éviter toute perte
de laitance.

L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne puissent se produire que de
rares suintements de laitance non susceptibles d'affecter les qualités
mecaniques ni, éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la
paroi.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de
tous matériaux étrangers (papier polystyréne expansé, bois, fils d'attache,
etc.).

Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions
doivent étre prises pour les faces aprés décoffrage ne comportent aucune
piece de bois apparente.

Le décoffrage doit étre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement
suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis
immédiatement aprés, sans déformation excessive et dans des conditions
de sécurité suffisantes.

Les ragréages ou rebouchages doivent étre, aprés décoffrage, protégés
contre les chocs pendant toute la durée du chantier.

Les surfaces de béton destinées a rester apparentes doivent étre protégées
par une feuille de polyéthyléne contre les projections de mortier, de peinture,
etc.

| -5. LIMITE DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT.

Ne sont reprises ici que les interfaces générales entre lots. (Voir CCAP et autres documents
généraux du marché)

Incorporation de menuiseries:
- Alacharge du Lot 03 Menuiseries
- Alacharge de I'entreprise de menuiserie : fourniture et pose, approvisionnement aux
niveaux, vérification des implantations.
- Scellement des menuiseries

Incorporation des canalisations et fourreaux

I-6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE
GARANTIE :

Voir CCAP et autres documents généraux
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Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais toutes les piéces
défectueuses ou toute partie de l'installation qui aurait été endommagées par suite d'une
défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra, sur simple demande procéder aux répartitions ou aux
modifications nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les vingt quatre heures qui suivent la réception de
la demande délai de route non compris si I'entreprise a son siége en dehors de la localité.

| -6.1. GARANTIE DE PARFAITE REALISATION :

L'installateur garantit, d'une fagon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant
I'objet de la spécification technique suivant les régles de l'art et compte tenu des
réglements et décrets en vigueur.

I -6.2. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT :

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir
et a installer.
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Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES

II-1. INSTALLATION DE CHANTIER

II-1.1. CHANTIER

Cet ouvrage concerne la prise de possession du chantier et son installation tant générale que spécifique.

En rappel et de maniére non exhaustive ce poste concerne principalement :
- Ensemble des installations de I'entreprise découlant de ses propres exigences.
- Les installations de cantonnement décrites ci avant.
- Les moyens de levage, 'encadrement,
les études etc.. Et de facon plus générale,
I'organisation du chantier.

Localisation :
Suivant le phasage des travaux pour installation générale du chantier.

II-1.1.1 TRAVAUX DE FONDATION ET D’'INFRASTRUCTURE

Réalisation des fouilles en puits ou en rigole en terrain de toute nature par tous
moyens appropriés autorisés par le Maitre d'CEuvre y compris décroutage du
béton et modification de chaussée, comprenant :

- L'implantation de chaque ouvrage,
- L'extraction des matériaux de toutes natures aux engins mécaniques ou a la main,

- I'essorage éventuel et I'évacuation des matériaux impropres a une réutilisation,
- Le pompage local éventuel,

- Les blindages éventuels,

- Et toutes sujétions.

- Dépose été stockage de bordures de chaussée

- Localisation :

- Organes de fondation (longrines, semelles etc. ).

- Décroutage du béton désactivé

II-1.1.2 BETON DE PROPRETE

Forme réalisée en béton type Q 250, épaisseur minimale 0,05 m. Sur largeur de
tous cotés : 0,05 minimum.

Damage et dressement soigné, la forme devant faire office de fond de coffrage.

. Sous semelles et longrines

. Sous massifs et divers ouvrages enterrés

1-1.1.3 SEMELLES FILANTES ET ISOLEES

En béton armé de type QF 350, y compris coffrage E si les semelles ne sont
pas coulées pleine fouille, y compris ferraillage avec toutes sujétions pour
réalisation d'attentes en joint de dilatation. Les semelles coulées pleine fouille
ne pourront pas donner lieu a une rémunération supplémentaire.
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Parements : semelle coulée a pleine fouille dans les plus brefs délais aprés
ouverture de la fouille.
Localisation : Semelles filantes ou isolées

II-1.2. OUVRAGE EN ELEVATION

II-1.2.1 MUR EN AGGLO OU BRIQUE

Fourniture et mise en place de mur agglo banchés de 27.

Y compris ferraillage horizontal et vertical. Coulage du beton 350 kg par pompe.
Fourniture et mise en place de mur agglo creux de 20 pour la trémie

Y compris arase

Localisation :
- Elévation des murs du silo et chaufferie

II-1.2.2 LINTEAUX ET POUTRES

Réalisation de poutres et ou linteaux entierement béton avec :

- Béton QF 350, équarrissage selon plans
- Coffrage de classe S.
- Armatures conformes.
- Réservations et incorporations de toute nature.
- Parements bruts pour les faces non vues ou destinées a étre revétues.
- Parements soignés pour les faces vues.
- Localisation :
. Linteaux d’ouverture et trappe acceés silo.

I1-1.2.3 DALLE

- Dalle hérisson de la zone silo et zone chaudiere 10cm de ballaster et 20cm
béton armé y compris film anti humidité.

- Y compris trémie de sol

- Béton QF 350, épaisseur selon plans
- Coffrage de classe S.
- Armatures conformes

Localisation : silo, chaufferie et trappe de sol.

II-1.2.4 REVETEMENT DE SOL

L’entreprise devra réaliser une chappe talochée lisse.
y compris fourniture et pose d’une résine de sol.

Localisation : silo, chaufferie.
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I1-1.2.5 MACONNERIE DIVERS

1- Finition extérieur par gravier gris clair sur le chemin donnant accés a la trémie
pour le passage de camion de remplissage environ 10cm d'ep.
2- Prévoir une attente pour une grille de ventilation 20x20

Localisation : extérieur

II-1.3. POSE D’HUISSERIES ET CADRE DIVERS

Implantation, pose, réglage, calage et fixation des huisseries, batis, poteaux d’arrét,
cadres divers, livrés par I'entrepreneur titulaire du lot « Menuiseries » qui fournira
également les gabarits de pose, ainsi que les ferrures nécessaires a la fixation des
huisseries et batis dans les cloisons.

Lorsqu’un doublage ne recouvrira que partiellement un mur, I'entrepreneur posera
un poteau d’arrét fourni par le lot « Menuiseries ».

Calfeutrements nécessaires. Dépose des barres d’écartement. Fixation des pieds

d’huisseries.

Ensemble des ouvrages

II-1.4. . FOURREAUX ET PENETRATIONS

L'Entrepreneur devra fournir et mettre en place les fourreaux demandés par les
entrepreneurs des corps d’état concernés pour :

- Electricité

- TELECOM

- Eau

- Gaz

L’entrepreneur du présent lot ou corps d’état devra assurer |'étanchéité des
pénétrations, par bitume armé type 40 auto protégé aluminium formant platine et
collerette au droit des pénétrations.

La collerette sera collée sur la canalisation ou le cable et sera serrée par un
collier fourni et posé par I'entrepreneur du présent corps d’état.

Y compris mise ne place de regards siphoides

Localisation :
Suivant plans

I1-1.4.1 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier I'entreprise doit le nettoyage complet des locaux pour les
rendre utilisables.

La prestation comprend :
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Le nettoyage des sols pour enlever toutes traces, peintures, ...

Une métallisation sera appliquée sur tous les revétements en PVC.
Les vitrages : nettoyage intérieur et extérieur

Les murs et cloisons seront époussetés.

Les appareils sanitaires seront parfaitement nettoyés et les étiquettes
enlevées.

II-1.5. TRAVAUX DE SECOND OEUVRE

II-1.5.1 COUVRE JOINT DE FINITION

Le présent article prend en compte la fourniture et la pose de couvre joint en bois
pour assurer une bonne finition sur tous les points particulier (encadrement de
porte, ...)

L’entrepreneur devra faire le point avec 'architecte de tous les besoins et les
MOyens pour y parvenir.

II-1.5.2 SIGNALETIQUE

La gamme de la signalisation intérieure sera un matériel entierement modulable.
Dans halls élément d’affichage pour informations variables.

Pictogrammes : un par local desservie : toilettes Handicapé, sorties de secours.

Plagues de portes : quantité : 1 par local desservi

Plans et consignes de sécurité : comprenant les plans de situation et les
consignes de sécurité. Nombre et position a arréter avec le contréleur technique
et la commission de sécurité.

II-1.6. PLACAGE

II-1.6.1 PLAFONDS ET MURS BA13

Fourniture et pose de faux-plafonds en plaque de platre de type BA13 ou
similaire. Comprenant :

¢ Mise ne place des plaques (dimention1200 x 1960 x ep : 12.5)

e Mise en place de tout renfort nécessaire a la bonne tenu et exécution
des plaques au mur, y compris rail, montant et pieéces de bois
assurant la bonne rigidité suivant prescription du fournisseur

e Mise en place d’'une double ossature (primaire et secondaire)
constituée de profilés métalliques assemblés a I'aide de cavalier.

e Systéeme de suspente en tige filetée et clips de suspension.

e Traitement des joints suivant prescription du fournisseur avec calicot
marouflé et enduit repassé.
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e Y compris pose d’'un isolant phonique et ou thermique

Localisation : ensemble de la chaufferie

II-1.7. PEINTURE

II-1.7.1 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant d'entreprendre ses travaux l'entrepreneur devra réceptionner les
supports et faire, auprés du Maitre d'CEuvre, les réserves qu'il juge
nécessaires, les réserves levées par le Maitre d'CEuvre, ou en l'absence de
réserves l'entreprise est seule responsable de la qualité et du fini de son
travail.

II-1.7.2 DEFINITION DES QUALITES DE FINITION

La qualité de finition des travaux de peinture est pour I'ensemble du chantier.
"Finition soignée".

Les criteres de qualité sont ceux définis au chapitre IV du D.T.U. 59.1.

I1-1.7.3 EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux de peinture, tant en ce qui concerne les ouvrages
préparatoires que I'application des couches de finitions imposées dans le
D.T.U. 59.1.

Toutes les peintures, sans exceptions, seront d'un ton, choisi préalablement
par le Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur devra faire les échantillonnages de
peinture qui lui seront demandés, la valeur de ces travaux étant implicitement
comprises dans le forfait.

Les tons seront essayés avant I'emploi et les proportions au besoin modifiées
d'apres les essais.

Les différentes couches devront étre d'une tonalité différente, sauf ordre
express du Maitre d'CEuvre.

Tous les travaux préparatoires tels que égrenage, rebouchage, calfeutrage,
masticage a la colle ou a I'huile, seront toujours exécutés avec le maximum
de soin afin d'obtenir un travail exempt de toutes critiques.

La classification des familles de peintures, vernis et produits connexes,
résulte de la décision n° 1 du groupe permanent des marchés de peinture et
fait I'objet de la N.F.T. 30.003 de juin 1966, puis remplace la norme du méme
indice visée au D.T.U. n° 59. Il y a donc lieu de substituer cette classification
a celle mentionnée a l'intérieur du D.T.U.

L'application de l'article 1.10 du D.T.U. n° 59 sera faite sans restriction.
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En application de l'article 1.10 du D.T.U. n° 59, les impressions et enduits
exécutés sur les ouvrages béton, devront étre prévus et réalisés pour éviter
la réaction alcaline.

En complément de l'article 1.2414 du méme D.T.U., les enduits dits
garnissant et les peintures dites "garnissantes” obtenues a partir des méme
produits, doivent étre agrées par le C.S.T.B. et leur exécution conforme aux
recommandations inscrites dans les agréments.

En application de l'article 1.2416 du D.T.U. n° 59 les couches d'impression et
les primaires seront obligatoirement exécutées a la brosse si elles ne sont
pas réalisées par des procédés industriels offrant des garanties comparables
de pénétrations et d'adhérence aux subjectiles.

Les bétons coulés et isolés par des produits de décoffrage seront assainis
avant toute application éventuelle de peinture.

Tous les ouvrages de serrurerie seront imprimés par le présent lot d'une
couche de peinture antirouille, chromate de zinc ou au minium de plomb.

lls seront soigneusement nettoyés de toute trace de mortier, platre ou graisse
et il sera fait tous les raccords de peinture antirouille nécessaires avant mise
en peinture.

Les enduits mortier devant recevoir une application de peinture, seront
soigneusement brossés, les bavures enlevées, les petits trous bouchés et
I'aspect général de I'enduit uniformisé.

Il appartiendra a l'adjudicataire du présent de faire ses réserves, avant les
travaux, sur les enduits qui lui seront livrés (notamment les enduits ciment),
s'il estimait que les rebouchages demandés dépassent le travail
normalement dd par le peintre.

Les supports bois ou métal a traiter en peinture émail seront soigneusement
poncés et recevront tous les appréts nécessaires.

Les peintures émail terminées, devront avoir un aspect parfaitement lisse,
sans trace quelconque de brosse. Les portes seront déposées et peintes sur
tréteaux.

Le Maitre d'CEuvre pourra exiger, sans supplément, un nouveau pongage
complet, une nouvelle couche de peinture si I'aspect des ouvrages terminés
n'est pas satisfaisant.

Les canalisations seront toujours passées a la brosse métallique ou
dégraissées. Les pongages seront exécutés de fagon a ne laisser aucun
grain sur les platres ou aucune écharde, trace d'outils sur les bois. Les
enduits dits repassés seront employés sur une couche d'impression.

L'entrepreneur devra remette au Maitre d'CEuvre, avant tout commencement
des travaux, des échantillons des marques et qualité des produits qu'il
compte employer avec les pourcentages des composants de ses peintures
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qui pourront faire I'objet éventuellement de prélévements pour analyse en
laboratoire (aux frais de I'entreprise).

Il est rappelé l'article 1.422 du D.T.U. n° 59 en ce qui concerne les
réceptions.

En aucun cas les lavabos et WC ne devront étre utilisés pour I'évacuation
des produits inutilisables provenant des travaux de peinture.
L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage immédiat des sols, parois,
meubles etc. ... maculés par des traces de peinture.

De toute facon pendant la durée des travaux, I'entrepreneur de peinture
devra assurer la protection de toutes les surfaces qui pourraient étre tachées,
attaquées ou détériorées.
Le Maitre d'CEuvre pourra demander, sans supplément de prix, des
rechampissages de tons différents (soubassements et autres surfaces).

I1-1.7.4 PEINTURE SATINEE SUR MURS ET MAT AU PLAEFOND

Propriétés :
= Phase : Aqueuse
= Aspect : Satiné / Mat
= Qualité : Travaux courants

Préparation des subijectiles :
= Egrenage, brossage, dépoussiérage
* Pongage et époussetage

Couche d’'impression :
= 1 couche de peinture satinée ou mat aux résines alkydes en solution.
(classification AFNOR : NF T 36005 — Famille | classe 4a).

Finition :

= 1 couche de peinture satinée ou mat aux copolymeres acryliques en
dispersion aqueuse (classification AFNOR : NF T 36005 — Famille | classe
7b2). Couleur au choix de 'architecte.

Nota :
= Une deuxieme couche de finition sera demandée en cas de recouvrement
non suffisant ou de finition imparfaite.

Localisation :
- L’ensemble du batiment

II-1.7.5 REVETEMENT DE FACADES

Mise en place par machine d'un enduit hydraulique frotassé deux passes.
Ep max 18 mm frotassé lisse couleur au choix de l'architecte

Localisation :. L'ensemble des facades
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II-1.7.6 TOITURES

Réalisation de toiture mono pente avec charpente, et tout élément
structurel, y compris : Litteaux, Contres litteaux, Pare-pluie, Volige
Chevrons.

Revétement de toiture en ardoise pose agrafé

Y compris sortie de toiture et tout élément étanchéité et zinguerie.

Localisation :. L’ensemble des toitures

I1-1.7.7 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier I'entreprise doit le nettoyage complet des locaux pour les
rendre utilisables.

La prestation comprend :

e Le nettoyage des sols pour enlever toutes traces, peintures, ...

e Une métallisation sera appliquée sur tous les revétements en PVC.

e Les vitrages : nettoyage intérieur et extérieur

e Les murs et cloisons seront époussetés.

e Les appareils sanitaires seront parfaitement nettoyés et les étiquettes
enlevées.
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