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| - GENERALITES

| - 1. PRESENTATION DE L’OPERATION

[-1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux a exécuter au titre des lots 05 Plomberie /
chaudieére, constituant une partie des lots la création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un
local chaufferie pour chaudiére bois 81530 Viane 81.

Il définit en outre les obligations du titulaire ou du mandataire pour tout ce qui a trait aux obligations fixées
par les autres documents constitutifs du marché.

Le titulaire du présent lot se référera de plus au lot 00 commun.

[-1.2. TRAVAUX DUS PAR LE PRESENT LOT

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des travaux divers tels que :

o Fourniture et pose d’une chaudiére bois et 'ensemble des équipements
dédiés

e Trémie de sol

e Chauffage salle du conseil

e Eléments de sécurité

e Robinetterie

e  Grille de ventilation

Les travaux rentreront dans le cadre des piéces générales pour répondre aux isolations
phoniques entre les locaux.

I-2. OBLIGATIONS GENERALES

-2.1. AGREMENT DES MATERIAUX

Tous les matériaux de référence différente de celle prévue au C.C.T.P. ou dont les
caractéristiques ou échantillons n'auront pas obtenu I'agrément du Maitre d'CEuvre avant
I'exécution, pourront étre refusés lors de la réception.

L'entrepreneur présentera un échantillonnage complet des matériaux et matériel qu'il
fournit.

Il aura I'entiére responsabilité de ses fournitures, que ce soit au niveau des
caractéristiques techniques, de l'adaptation aux ouvrages, des délais de livraison, etc...

Le fait que certaines marques soient spécifiées au cahier des charges (cela afin de
définir le niveau de prestation voulu, d'entériner des choix de décoration, etc...) ne
dispense pas l'entrepreneur de ses obligations.
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I-2.2. EXIGENCE DE QUALITE ET MISE EN CEUVRE

Les renseignements techniques ont été déterminés par le Maitre d'CEuvre uniquement
pour permettre au titulaire du marché d'établir un prix global et forfaitaire (hors travaux
sur bordereau). Il est bien entendu que cette étude ne dispense pas les entreprises
d'effectuer tous calculs et vérifications qu'elles jugeraient nécessaires comprenant bien
toutes les prestations et sujétions pour un achevement complet des ouvrages dans les
regles de l'art et le respect des normes. La présente étude ne saurait se substituer a
celle qui devra étre faite lors de I'exécution des travaux et qui permettra de définir de
fagon exacte chacun des éléments.

Le titulaire du marché ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise
interprétation du dossier pour refuser I'exécution de travaux quelconques dont I'absence
mettrait en cause le bon fonctionnement de l'installation ou son intégrité.

| -2.3. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura le libre choix des procédés pour I'exécution des travaux, dans le
respect des prescriptions du CCTP, des normes et réglements.

Il devra soumettre au visa du Maitre d’CEuvre un programme d’exécution détaillé des
travaux, établi en conformité avec le C.C.A.P.

Il tiendra compte des prescriptions du présent C.C.T.P., des impératifs dus au maintien
de la circulation des transports en commun, des véhicules et des piétons, et des dates
de début et d’achévement des travaux indiqués au C.C.A.P.

Il tiendra compte, en particulier, des contraintes liées aux procédures d’acces et des
horaires de travail exposés au CCAP.

Le programme sera régulierement complété par I'organisme de pilotage au fur et a
mesure du déroulement du chantier, pour tenir compte de 'avancement des travaux.

| -2.4. DOCUMENTS A FOURNIR

L’entreprise a une mission « EXECUTION ».

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis
(voir détails et autres précisions dans le CCAP et les divers documents généraux du
Marché).

-2.41 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

- Le planning détaillé d’exécution des travaux,

- Les dossiers particuliers a remettre a I'approbation des Services Publics,

- Les notes de calculs de tous les ouvrages relatifs au présent lot.

- Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

- La liste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser,

- Les procés-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d'utiliser.

- Les plans et détails d'exécution, soumis a I'approbation de
l'architecte, du Maitre d’CEuvre, du Bureau de Contréle et du SPS

-2.4.2 EN COUR ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX:

- Les notes de calculs des ouvrages exécutés tant au niveau thermique
gue solidité.
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- Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des essais
effectués,

- Le dossier de récolement comportera les plans, notes de calculs et fiches
de tous les ouvrages, équipements et produits mis en ceuvre par
I'entreprise

- Le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés (avec
nombre d’exemplaires indiqué dans les documents généraux).

- Les éléments nécessaires au contrdleur technique pour établir son
rapport final doivent parvenir impérativement avec la fin des travaux.

- Les fichiers « informatique » de tous les documents précités.

Les obligations de I'entreprise qui concernent les échanges de documents
informatiques sont définis dans le C.C.A.P.

| -2.5. RECLAMATION DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, ni a aucune augmentation de prix
pour les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans I'approche et 'emploi des matériels par
suite de 'encombrement des voies publiques de l'insuffisance et de 'incommodité des
voies de communication.

L’entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre d’Ouvrage en cas d’avaries causées
a ses installations ou a ses travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme
chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens.

Il prendra a ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que ses
approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent étre enlevés
ou endommageés.

| - 3. ORGANISATION DU CHANTIER

I -3.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite
connaissance du projet et des contraintes de réalisation de cette opération.

Aprés examen du dossier, il doit obligatoirement signaler au Maitre d'CEuvre tout élément
susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera
réputé s'étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait
achevement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées.

De méme, il doit proposer au Maitre d'CEuvre, en temps utile, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa
profession ou de I'ensemble du batiment, sans augmentation du prix forfaitaire.

De plus, dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans,
notamment en ce qui concerne les dimensions, I'entrepreneur serait tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse.
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De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages
mentionnés sur les plans d'une part et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourraient présenter
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

I -3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur adjudicataire est reconnu avoir pris connaissance :

Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché

Des moyens d’accés du chantier.

Des plans d'architecte et notamment de la situation des existants, des conditions de
manutention du matériel, etc...

Des problemes inhérents a la mitoyenneté d'autres chantiers (futurs ou en cours), des
constructions existantes a conserver etc....

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché,
I'entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements (moyen d'acces, état des
existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il devra avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et
notamment :

- de la configuration des abords,

- des moyens de communication, de transports et d'acces,

- des conditions de stockage,

- des ressources en énergie et en eau,

- des lieux de décharge pour les gravois et des obligations de tri sélectif,
- des possibilités d'installation de chantier,

- des conditions climatiques et autres données physiques.

L’entrepreneur est réputé avoir repéré toutes les canalisations existantes aériennes et
enterrées dans I'emprise du chantier ou sa périphérie, de maniére a assurer leur parfaite
conservation et stabilité pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur devra, en outre et a tout moment, le respect de I'environnement et
I'application des obligations imposées par les services municipaux ou de police.

Par ailleurs, I'entreprise titulaire du lot est tenue d'effectuer toutes démarches, études,
sondages et consultations complémentaires nécessaires a une parfaite connaissance du
site et du projet de construction et ceci dans le but de s'interdire toutes réclamations de
guelque nature que ce soit, ultérieure a la signature du marché.

Il ne pourra pas en effet aprés sa notification, évoquer la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux ou des accés aux locaux pour réclamer des suppléments au
montant de sa soumission.

| -3.3. LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les autorisations, notamment a I'égard de la Maitrise d'Ouvrage et des autorités locales
devront étre obtenues avant le début des travaux.

Les horaires de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur.

L’entreprise aura a sa charge d’obtenir les autorisations nécessaires au cas ou elle
prévoirait de déroger aux horaires habituellement en vigueur. Elle ne pourra se prévaloir
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d’'une réponse négative a une demande de dérogation pour remettre en cause le
caractere forfaitaire de son marché.

| -4. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

I-4.1. NORMES ET DTU

Les travaux devront respecter 'ensemble des lois, code du travail, décrets, réglements
administratifs, DTU, réglements techniques et régles professionnelles fixés pour la remise
des offres de chaque spécificité technique. L’entrepreneur consultera également la liste
des fascicules interministériels CCTG applicables aux marchés publics de travaux de
batiment.

Les documents généraux de référence seront les textes en vigueur a la date de la
signature du marché, conformément aux spécifications du C.C.A.P., et en particulier sans
que ce rappel puisse étre considéré comme exhaustif :

- Les cahiers des charges D.T.U.

- Les regles de calcul suivant les nomes européennes

- Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.
- Les normes frangaises homologuées par I'Afnor.

- Les cahiers C.S.T.B.

Tous les matériaux et matériels employés doivent étre agréés par le C.S.T.B.

1. Normes des différentes administrations :

Respect de toutes les normes et prescriptions techniques des différentes administrations
(Services eau, électricité, voirie etc....)

Tous les ouvrages a réaliser pour ces administrations devront faire I'objet d'un accord au
préalable avec fourniture de plans, dessins, croquis et descriptifs sommaires des travaux
aréaliser.

L'entrepreneur devra également tenir compte de tous les arrétés municipaux ou
départementaux pour la réalisation de ses ouvrages.

L’entrepreneur sera tenu de respecter la réglementation accessibilité handicapés,
notamment :

La loi n° 75-534 du 30 juin 1995 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.
Le décret n°2009-590 du 30 avril 2009 relatif a I'accessibilité des établissements recevant
du public et des batiments a usage d’habitation.

Régles de calculs particuliers :

Sans que cette liste soit limitative (compris mises a jour, modifications et erratum).

@ NFEN 13707 + AZ (sept 2009) - Feuille souple d'étanchéité, feuille bitumeuse

O NFP 30 314 (juillet 2004) - Travaux de couverture (revétement d'étanchéité
fixé mécaniquement)

0 DTU 43.1 — Travaux d'étanchéité des toitures terrasses

2-Matériaux, produits et procédés hors domaine d'application des DTU :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans
le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se
conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

- avistechnique,

- agréments européens,

- ou, adéfaut, aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.
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Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus,
la procédure d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra
étre imposée par le Maitre d'Ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge des

entrepreneurs.

Les entreprises devront fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique a ce
chantier et couvrant "sans ambiguité" les matériaux ou procédés utilisés.

3-Documents divers :

- Arrété du permis de construire
- Le PGC et toutes les régles de santé et sécurité qui s'y rattachent
- Leclassement U.P.E.C. des locaux édité par le C.S.T.B.

| -4.2. HYPOTHESES DE CALCUL

-4.2.1 CONDITION EXTERIEURES

Zone climatique : H2c

1-4.2.2 CONDITION INTERIEURS

Les conditions intérieures a assurer dans les bureaux pour les conditions extérieures
de bases indiquées, sont indiquées dans le tableau de synthése joint.
Les températures a assurer sont :

19 +_ 1°C en hiver par - 7°C extérieur.

| -4.3. SECURITE INCENDIE

Les exigences de degré coupe-feu et stabilité au feu seront conformes a la notice de
sécurité.

| -4.4. EXIGENCES ACOUSTIQUES

Les niveaux sonores ne devront pas étre supérieurs a 35 dB(A) dans les bureaux et
locaux de vie et 40 dB(A) dans les autres locaux

Les installations devront respecter les valeurs figurant dans I'arrété du 25 Avril 2003 "relatif
a la limitation du bruit dans les établissements de santé.

Les niveaux sonores maxima sont relatifs aux bruits engendrés par tout équipement de
Chauffage, Ventilation, Traitement d'air. lls ne concernent pas les équipements de
désenfumage mécanique.

Les textes applicables sont :

- Décret n° 55-408 du 18 avril 1995 : bruits de voisinage

- Arrété du 10 mai 1995 : bruits de voisinage, mesures

- Décret n° 55-20 du 9 janvier 1995 : NRA - Batiments publics.

Contraintes acoustiques sur I'environnement :
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Le bruit engendré par les équipements, mesuré a 2 m des fagcades des batiments voisins,
de jour comme de nuit sera conforme au Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte
contre les bruits de voisinage.

Isolation phonique du batiment vis-a-vis des bruits extérieurs :

Le présent corps d'état doit contribuer, par le choix et la mise en oeuvre de ses
équipements, a obtenir une isolation phonique extérieur/intérieur compatible avec les
exigences sonores internes demandées.

Bruits des équipements mesurés a l'intérieur des locaux portes et fenétres fermées :
Bureaux Niveau de pression maxi : 35 dB(A)
- Bruits des éguipements mesurés en facade des locaux

Les équipements techniques devront respecter le décret et I'arrété du 5/5/88.

L'émergence de bruit de fonctionnement au droit des facades ne devra pas étre supérieur
a5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne.

Moyens :

Les résultats acoustiques réglementaires sont obtenus principalement par un choix
judicieux des matériels et de leurs caractéristiques techniques (vitesses de rotation, nature
des matériaux, etc.).

Les caractéristiques acoustiqgues des différents éléments de linstallation devront
obligatoirement étre fournies par les constructeurs et fournisseurs a l'entreprise qui
les vérifiera.

L'ensemble des dispositifs anti-vibratiles (socles, manchons ...) est a prévoir au présent
lot. A noter que les socles en béton sont a la charge du Lot Gros-Oeuvre.

Des dispositifs de correction complémentaires seront prévus (si nécessaire) pour limiter
la diffusion des bruits aériens (pieéges a sons, doublages...) et la transmission par voie
solide (socles antivibratiles, manchons élastiques, colliers suspendus et matelas
insonorisants ...)

En tout état de cause, I'étude tiendra compte de tous les facteurs environnants, de
maniére a obtenir les niveaux d'insonorisation demandés.

Cette obligation de résultat in situ sera concrétisée par des mesures réelles a faire sur
le site, a différentes heures du jour et de la nuit.

Les niveaux sonores extérieurs a respecter sont ceux imposés par la réglementation,
a proximité de la limite de propriété et des fagades voisines (arrétés des 23/6/78 et
20/8/85 - décret du 5/5/88 et instruction technique annexée.)

| -4.5. ISOLEMENT COUPE FEU

Pour la reconstitution de lisolement coupe-feu au droit des parois traversées par
ses tuyauteries et gaines, il sera installé des dispositifs évitant la propagation du feu
et I'élévation de température entre fourreaux et gaines et des clapets coupe-feu a
fermeture automatique par élévation de température dans les conduits d‘air.
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Notamment :

- Locaux présentant des risques particuliers : C.F. 2 heures,
- Planchers : C.F. 1 heure,

- Cages d'escaliers : C.F. 1 heure

- Gaines verticales : C.F. 1 heure.

Les isolements coupe-feu réglementaires entre locaux, traversés ou desservis par
les conduits de ventilation, seront reconstitués par des clapets a fermeture automatique
par élévation de température (au droit des parois du local desservi) ou par un
revétement coupe-feu (autour du conduit traversant le local)

| -4.6. CALCULS DE CHAUFFAGE, DEPERDITIONS

Les déperditions sont calculées suivant les derniéres "regles Th".

I -5. MATERIAUX, MATERIELS ET COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION

| -5.1. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

I-5.1.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre dans les ouvrages
définis au C.C.T.P. devra provenir d'usines ou fabricants agréés par le Maitre
d'CEuvre.

Tous les matériaux et matériels utilisés devront étre conformes aux normes
francaises (AFNOR) et posséder un avis technique valide accepté par la
Commission Technique des Assurances.

Les mises en ceuvre des matériaux devront étre conformes aux prescriptions
et regles en vigueur.

D'une fagon générale, le titulaire ou son mandataire sera tenu de justifier, a
tout moment, sur demande du Maitre d'CEuvre, la provenance des matériaux
et matériels au moyen de fiches d'agrément ou de lettres signées par le
fournisseur ou tout autre document en tenant lieu.

Dans tous les cas, les matériaux et matériels utilisés seront de qualité.

Avant toute opération d'approvisionnement, et de mise en ceuvre, le titulaire
ou son mandataire sera tenu de soumettre a I'agrément préalable du Maitre
d'CEuvre:

La liste des matériaux et matériels qu'il se propose d'employer,

Pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques
physigues, chimiques et mécaniques attestées par un laboratoire et
permettant de vérifier sa conformité aux normes,

Afin d'éviter tout probléme de maintenance et d'entretien, il sera
particuliérement tenu compte, lors du choix des matériaux ou matériels, de
leur provenance géographique.

Les provenances des matériaux et matériels devront étre soumises a
I'agrément du Maitre d'CEuvre en temps utile pour respecter le délai
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| - 6.

d'exécution contractuel, et en tout état de cause, bien avant la date prévue
au planning pour le début de mise en ceuvre.

Aucune prolongation du délai contractuel d'exécution, ne sera accordée en
cas de retard.

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre devra satisfaire aux
divers décrets, arrétés concernant la classification des matériaux d'apres leur
comportement au feu. Les certificats de stabilité ou tenue au feu, émanant
d'un laboratoire officiel seront & fournir.

Leur choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments
ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés.

L'utilisation de matériaux a base d'amiante projetée ou en plagues est
formellement proscrite.

Lorsque deux ou plusieurs matériaux ou matériels de méme sorte seront
nécessaires, ils devront provenir du méme fabricant.

LIMITES DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT.

Ne sont reprises ici que les interfaces générales entre lots. (Voir CCAP et autres documents
généraux du marché)

Incorporation des réseaux:
- Alacharge du Lot 01 vrd

. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE

GARANTIE :

Voir CCAP et autres documents généraux

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais toutes les piéces
défectueuses ou toute partie de l'installation qui aurait été endommagées par suite d'une
défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra, sur simple demande procéder aux répartitions ou aux
modifications nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les vingt quatre heures qui suivent la réception de
la demande délai de route non compris si I'entreprise a son siége en dehors de la localité.

I -7.1. GARANTIE DE PARFAITE REALISATION :

L'installateur garantit, d'une fagon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant
I'objet de la spécification technique suivant les régles de I'art et compte tenu des
reglements et décrets en vigueur.

| -7.2. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT :

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir
et a installer.
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Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES

II-1. TRAVAUX DE PLOMBERIE

II-1.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de plomberie décrits ci-dessous sont entendus complétement finis
et comprennent la fourniture et la pose de I'ensemble des ouvrages nécessaires
leurs destinations.

Les travaux comprennent :
o L’alimentation en eau froide potable extérieures
o Fourniture et pose d’'un systeme complet de chauffage bois (chaudiére, systéme
d’alimentation plaquette pour chaudiéere, trappe de sol systéme d’alimentation plaquette,
production d’eau chaude, radiateur salle du conseil et attente pour logements au-dessus
mairie)
o Elément de sécurité et grille de ventilation

I1-1.1.2 ALIMENTATION EF EXTERIEURE

L'entreprise devra la fourniture et la pose compléte des canalisations en
tranchées ouvertes ainsi que la fourniture, pose et équipements des raccords et
de la robinetterie nécessaires a I'ensemble de la prestation.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions
et poids, les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquage
de contrdle et de réception des matériaux et produits fabriqués, seront
conformes aux normes homologuées ou réglementaires en vigueur au
moment de la signature du marché.

Les canalisations répondront a la norme NF T 54,065.
Les accessoires seront conformes aux normes NF T 54.066 - 54.068 - 54.069.

Le personnel qui effectuera la pose des tubes poly HD, devra avoir recu une
formation adaptée.

Les exécutants devront justifier de leur participation aux stages organisés par la
profession (guide de la distribution REE. 051).

I1-1.1.3 TERRASSEMENTS ET TRANCHEES

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des terrassements et des tranchées
nécessaires a la bonne exécution des différents aménagements extérieurs.
Y compris la modification des trottoirs et des bordures.

GUILLEMAIN FLAVIEN Architecte D.P.L.G.

Le Bourg 81530 SENAUX Tel 06 21 83 02 20
Régional: PRO01810 National: 075772
guillemain.archi@gmail.com
Page 13 sur 15



LOT 05— plomberie- chaudiere
Hbtel de ville de Viane

Mai 2017

II-1.1.4 CANALISATIONS

Fourniture et mise en ceuvre de canalisations poly HD en tranchée, comprenant
I'exécution des joints, raccords, dispositif avertisseur et toutes sujétions

Les conduites seront en tuyaux polyéthyléne sous pression maximum de service
6 bars pour tous les réseaux enterrés, extérieurs aux batiments.

La coupe de PE doit étre réalisée a I'aide d'un coupe-tube spécial. Il est interdit
de le scier.

Mise en ceuvre sur lit de sable :

¢ sous les canalisations
o au-dessus des canalisations apres épreuves

Cette prestation sera effectuée par I'entreprise du présent lot.
Grillage avertisseur :

Le grillage avertisseur sera également fourni et posé par le présent lot.

I1-1.1.5 ESSAIS

m-1.2. .

L’entreprise devra réaliser des essais d’étanchéité pendant 48 heures minimum.

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

I1-1.2.1 GENERALITE

Les travaux de chauffage consistent en la mise en place d’un systéeme complet de
chauffage bois alimenté par plaquette, y compris chaudiere et alimentation par silo.

I1-1.2.2 INSTALLATIONS TERMINALES CHAUDIERE

L’installation est prévue par une chaudiere HARGASSNER ou équivalent,
EcoHK 150 KRE.1 d'une puissance minimale de 150kW (EcoRA 500) a bois
alimentée par du bois déchiqueté situé dans le silo , elle est prévue et calculée
pour assurer le chauffage dans la mairie/école/salle des fétes/office de
tourisme a une température de 20° minimum

Y compris systeme d'alimentation pour silo et alimentation en sol

'+1 bouteille de découplage 4 departs.

+2 Pompes de charge chaudiéres.

+1 Vanne 3 voies motorisée, en DN50 (recyclage chaudiere bois).

+2 Vannes manuelles, en DN50 (isolement chaudiére bois).

+1 Vase d'expansion sous pression d'azote.

+2 Soupapes de sécurité, pression de tarage 3 Bars.

+1 Disconnecteur DN20 avec tuyauterie de remplissage.

+1 Tuyauterie primaire DN50 pour raccordement de la chaudiere bois a la
bouteille de découplage.

+2 Tuyauteries secondaires DN50 (raccordement des réseaux existants
Mairie/Ecole et Salle des Fétes).
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+1 Isolation de I'ensemble des canalisations en Chaufferie, par coquilles laine
de roche ép. 40mm avec finition PVC.

+1 Ensemble de thermométres et manometres de contrdle, purgeurs d'air et
vannes de vidange.

+1 attente pour raccordement aux logements situé au dessus de la mairie (1
par logement)

Y compris tout systéme de sécurité incendie lié a la chaufferie et la chaudiére

'+1 Conduit de fumées modulaire polycombustible, paroi en acier inoxydable,
marque DINAK, de type DP avec protection pour éviter les retombées dans le
conduit.

+1 Cablage électrique de I'ensemble des éléments composant cette
Chaufferie, sur attente électricien

+1 Mise en eau de l'installation avec épreuve d'étanchéité.

+1 Mise en service et reglage de l'installation.

+1 Entretien de la chaudiéere bois et de I'extracteur compris, apres la lere
saison de chauffe

+ Grilles de ventilation y compris grille anti-rongeur

Localisation :

Salle chaufferie

1-1.2.3 INSTALLATIONS TERMINALES CHAUFFAGE SALLE DU
CONSEIL ET LOGEMENTS

6 radiateurs acier panneau type 22

6 Robinetteries thermostatiques, & 15/21

100ml environ de tube cuivre de @ 12/14 & @ 26/28 ; y compris pieces de
raccordement, brassures et colliers de fixation

Isolation des canalisations circulant dans les parties non chauffées, par
manchons de type ARMAFLEX, ép. 19mm

Divers percements des murs et planchers pour passage des tuyauteries
1 Mise en eau avec épreuve d'étanchéité

1 Mise en service

Prévoir des attentes pour les logements au-dessus de la mairie

Localisation :
Salle du conseil / chaufferie
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