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| - GENERALITES

|- 1. PRESENTATION DE L'OPERATION

[-1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux a exécuter au titre du lot 01 VRD, constituant
une partie des lots pour la création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un local chaufferie
pour chaudiere bois 81530 Viane 81.

Il définit en outre les obligations du titulaire ou du mandataire pour tout ce qui a trait aux obligations fixées
par les autres documents constitutifs du marché.

Le titulaire du présent lot se référera de plus au lot 00 commun.

I-1.2. TRAVAUX DUS PAR LE PRESENT LOT

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des travaux divers tels que :

e Terrassement et vrd
e Abatage d’arbres
e Dépose et repose de mats

Les travaux rentreront dans le cadre des piéces générales pour répondre aux isolations
phoniques entre les locaux.

I-2. OBLIGATIONS GENERALES

Les travaux comprennent la fourniture de tous les matériaux et I'exécution de toutes les taches
nécessaires a l'achevement complet des ouvrages sans restriction ni réserve. L'entreprise doit prévoir tous
les travaux, décrits ou non, découlant implicitement des plans et piéces écrites. L’entreprise doit tenir
compte des contraintes liées, tant sur le plan de la sécurité que de l'organisation du chantier, pour la
protection des personnes et des équipements.

L’entreprise ne pourra en aucun cas laisser des étiquettes, autocollants, bandes, ou tout support
publicitaire ainsi que les références des produits sans I'accord du Maitre d’ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre, sur une partie ou élément du projet.

-2.1. AGREMENT DES MATERIAUX

Tous les matériaux de référence différente de celle prévue au C.C.T.P. ou dont les
caractéristiques ou échantillons n'auront pas obtenu I'agrément du Maitre d'CEuvre avant
I'exécution, pourront étre refusés lors de la réception.

L'entrepreneur présentera un échantillonnage complet des matériaux et matériel qu'il
fournit.

Il aura I'entiére responsabilité de ses fournitures, gue ce soit au niveau des
caractéristiques techniques, de I'adaptation aux ouvrages, des délais de livraison, etc...
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Le fait que certaines marques soient spécifiées au cahier des charges (cela afin de
définir le niveau de prestation voulu, d'entériner des choix de décoration, etc...) ne
dispense pas l'entrepreneur de ses obligations.

I-2.2. EXIGENCE DE QUALITE ET MISE EN CEUVRE

Les renseignements techniques ont été déterminés par le Maitre d'CEuvre uniquement
pour permettre au titulaire du marché d'établir un prix global et forfaitaire (hors travaux
sur bordereau). Il est bien entendu que cette étude ne dispense pas les entreprises
d'effectuer tous calculs et vérifications qu'elles jugeraient nécessaires comprenant bien
toutes les prestations et sujétions pour un achevement complet des ouvrages dans les
regles de l'art et le respect des normes. La présente étude ne saurait se substituer a
celle qui devra étre faite lors de I'exécution des travaux et qui permettra de définir de
fagon exacte chacun des éléments.

Le titulaire du marché ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise
interprétation du dossier pour refuser I'exécution de travaux quelconques dont l'absence
mettrait en cause le bon fonctionnement de l'installation ou son intégrité.

| -2.3. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura le libre choix des procédés pour I'exécution des travaux, dans le
respect des prescriptions du CCTP, des normes et réglements.

Il devra soumettre au visa du Maitre d’CEuvre un programme d’exécution détaillé des
travaux, établi en conformité avec le C.C.A.P.

Il tiendra compte des prescriptions du présent C.C.T.P., des impératifs dus au maintien
de la circulation des transports en commun, des véhicules et des piétons, et des dates
de début et d’'achévement des travaux indiqués au C.C.A.P.

Il tiendra compte, en particulier, des contraintes liées aux procédures d’acces et des
horaires de travail exposés au CCAP.

Le programme sera régulierement complété par I'organisme de pilotage au fur et a
mesure du déroulement du chantier, pour tenir compte de I'avancement des travaux.

| -2.4. DOCUMENTS A FOURNIR

L’entreprise a une mission « EXECUTION ».

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis
(voir détails et autres précisions dans le CCAP et les divers documents généraux du
Marché).

-2.4.1 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

- Le planning détaillé d’exécution des travaux,

- Les dossiers particuliers a remettre a I'approbation des Services Publics,
- Les notes de calculs de tous les ouvrages relatifs au présent lot.

- Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

- La liste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser,
- Les procés-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d'utiliser.

- Les constats d'huissier concernant les avoisinants.
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-2.4.2 EN COUR ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX :

- Le dossier de suivi des bétons a propriétés spécifiées ou des
bétons a composition prescrite.

- Le dossier de récolement comportera les plans, notes de
calculs et fiches de tous les ouvrages, équipements et produits
mis en ceuvre par I'entreprise.

- Le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés
(avec nombre d’exemplaires indiqué dans les documents
généraux).

- Les éléments nécessaires au contréleur technique pour
établir son rapport final doivent parvenir impérativement avec
la fin des travaux.

Les fichiers « informatique » de tous les documents précités.

Les obligations de I'entreprise qui concernent les échanges de documents
informatiques sont définis dans le C.C.A.P.

| -2.5. RECLAMATION DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, ni a aucune augmentation de prix
pour les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans I'approche et 'emploi des matériels par
suite de 'encombrement des voies publiques de l'insuffisance et de 'incommodité des
voies de communication.

L’entrepreneur n’aura aucun recours contre le Maitre d’Ouvrage en cas d’avaries causées
a ses installations ou a ses travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme
chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens.

Il prendra a ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que ses

approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent étre enlevés
ou endommageés.

| - 3. ORGANISATION DU CHANTIER

I -3.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite
connaissance du projet et des contraintes de réalisation de cette opération.

Aprés examen du dossier, il doit obligatoirement signaler au Maitre d'CEuvre tout élément
susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera
réputé s'étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait
achevement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées.
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De méme, il doit proposer au Maitre d'CEuvre, en temps utile, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa
profession ou de I'ensemble du batiment, sans augmentation du prix forfaitaire.

De plus, dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans,
notamment en ce qui concerne les dimensions, I'entrepreneur serait tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages
mentionnés sur les plans d'une part et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourraient présenter
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

I -3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur adjudicataire est reconnu avoir pris connaissance :

Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché

Des moyens d’accés du chantier.

Des plans d'architecte et notamment de la situation des existants, des conditions de
manutention du matériel, etc...

Des problemes inhérents a la mitoyenneté d'autres chantiers (futurs ou en cours), des
constructions existantes a conserver etc....

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché,
I'entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements (moyen d'acces, état des
existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il devra avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et
notamment :

- de la configuration des abords,

- des moyens de communication, de transports et d'acces,

- des conditions de stockage,

- des ressources en énergie et en eau,

- des lieux de décharge pour les gravois et des obligations de tri sélectif,
- des possibilités d'installation de chantier,

- des conditions climatiques et autres données physiques.

L’entrepreneur est réputé avoir repéré toutes les canalisations existantes aériennes et
enterrées dans I'emprise du chantier ou sa périphérie, de maniére a assurer leur parfaite
conservation et stabilité pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur devra, en outre et a tout moment, le respect de I'environnement et
I'application des obligations imposées par les services municipaux ou de police.

Par ailleurs, I'entreprise titulaire du lot est tenue d'effectuer toutes démarches, études,
sondages et consultations complémentaires nécessaires a une parfaite connaissance du
site et du projet de construction et ceci dans le but de s'interdire toutes réclamations de
guelque nature que ce soit, ultérieure a la signature du marché.

Il ne pourra pas en effet aprés sa notification, évoquer la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux ou des acces aux locaux pour réclamer des suppléments au
montant de sa soumission.
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| -3.3. LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les autorisations, notamment a I'égard de la Maitrise d'Ouvrage et des autorités locales
devront étre obtenues avant le début des travaux.

Les horaires de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur.

L’entreprise aura a sa charge d’obtenir les autorisations nécessaires au cas ou elle
prévoirait de déroger aux horaires habituellement en vigueur. Elle ne pourra se prévaloir
d’'une réponse négative a une demande de dérogation pour remettre en cause le
caractere forfaitaire de son marché.

| -3.4. INSTALLATIONS DE CHANTIER

(Voir également les prescriptions contenues dans le CCAP et autres
documents généraux).

Les installations de chantier devront prendre en compte la nécessité d’isoler les parties en
travaux des zones en activité dont 'accés ne sera pas admis au personnel du chantier.

Les installations nécessaires a I'entreprise, durant la durée des travaux, seront installées
en début de chantier sur les plates-formes disponibles. Un plan d’installation de chantier
sera soumis au préalable al'agrément du Maitre d’Oeuvre et du coordonnateur SPS et remis
au maitre d’ouvrage

Le projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et
justifications utiles, notamment sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux
conditions du marché.

Les dispositions du chantier devront étre compatibles avec les circulations publiques, les terrains
disponibles, le maintien en service des réseaux et des services publics.
Ce document indiquera :

a) les dispositions envisagées pour :

- limplantation, I'édification et 'aménagement des bureaux, ateliers, magasins et aires de
stockage, s'il y a lieu,

- lacirculation sur le chantier et les
voies d'acces,

- les branchements de chantier (eau, électricité, téléphone).

b) laliste du matériel qui sera employé pour I'exécution des travaux avec l'indication
des possibilités de chaque engin.

c) les dispositions envisagées pour la mise en place des diverses parties d'ouvrages
(échafaudages, engins de transport et de levage etc.).
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| -3.5. ECHAFAUDAGE ET ETAIS

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges
qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls
doivent pouvoir étre réglables a tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur
altitude et leur rectitude.

lIs doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts
compatibles avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou
déformation du plancher, qui entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des
coffrages.

Le systeme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les
ouvrages réalisés.

| - 3.6. DISPOSITIONS DIVERS

1.

2.

Nettoyage
L'entrepreneur titulaire devra, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage et I'enlevement

des déchets, gravois, etc. provenant de la mise en ceuvre de ses ouvrages.
Se reporter également aux prescriptions complémentaires indiquées par ailleurs.

Evacuation des déblais et déchets

Pendant toute la durée du chantier, I'Entrepreneur devra mettre a la disposition de I'ensemble
des corps d'état, autant de bennes qu’il sera nécessaire pour, d’'une part, assurer les besoins
du chantier, et d’autre part, pour respecter la réglementation concernant le tri sélectif des
déblais. Le colt de cette prestation est a la charge de I'entreprise.

Pour I'évacuation des déblais de toute nature, le titulaire devra appliquer et respecter les
directives ci-apres :

LOI N° 75-633 DU 15 JUILLET 1975
Loi relative a I’élimination des déchets et ala récupération des matériaux :

Le responsable de I'élimination est son producteur ou son détenteur.

LOI N° 76-633 DU 19 JUILLET 1976 + DECRETS D’APPLICATION N° 77-1133 DU
21.09.1977 MODIFIE LE

09.06.1994

Loi relative aux installations classées pour la protection de
'environnement : Les installations de stockage sont soumises a
autorisation ou déclaration.
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CLASSIFICATION PAR ARRETES DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Type d’installation Type de déchets Type Arrétés de
de stockage d’installation référence
Déchet industriel spécial
(essentiellement solide, minéral, 18 décembre 1992
CLASSE 1 stabilisé a court terme) avec des Classée modifié
contraintes physico-chimiques, le 18 février 1994
dont entre autres :
- % de composants et PH
plafonnés
- partie biologique et organique
limitée
Déchets ménagers et assimilés Instruction
CLASSE I (« déchets industriels banals ») Classée technique du
Composition du déchet contrdlée 11.03.1987
visuellement
Déchets « inertes »
CLASSE Il Composition du déchet contrdlée
visuellement

Il existe un arrété ministériel relatif aux décharges existantes et aux nouvelles
installations de traitement des déchets ménagers et assimilés. L'annexe Il définit les
déchets admissibles par catégories dans les installations de stockage de classe II.

Il est fait, dans tous les cas, obligation a toutes les entreprises de procéder a un tri sélectif
des déchets, ceci étant valable pour tous les différents intervenants sur le chantier.
L'entreprise a a sa charge la gestion des bennes et I'évacuation des déchets.

Il s’agit de maitriser les déchets a la source et de les trier sur le chantier en vue de leur
stockage dans des centres agréés ou de permettre leur valorisation. Pendant toute la
durée du chantier, I'entreprise devra mettre a disposition de 'ensemble des intervenants
des bennes de chantier. Les bennes auront une contenance minimale de 6 m3.

L'entreprise  communiquera & la Maitrise d'ceuvre les différentes sociétés de
recyclage et les différents centres de stockage agréés aupres desquels elle a prévu de
faire appel.

Les déchets seront triés en six catégories

Matériaux inertes (béton, briques, tuiles,...)

Bois
Métaux

cartons
Déchets industriels banals (DIB) (verre, matiéres plastiques, bois sauf certains bois traités)
Déchets industriels spéciaux (DIS) (peinture, solvants,...)

La nature des catégories pourra étre évolutive au cours du chantier (Gros Oeuvre et
Second CEuvre). Sur chaque benne, il sera apposé un pictogramme d'identification
amovible afin de le remettre sur la benne suivante.
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L’entreprise désignera un ouvrier responsable des bennes ayant recu une formation sur
le tri. Ce responsable tiendra une main courante en indiquant le jour ou les bennes sont
enlevées, le type de déchet, la quantité et le lieu de destination des bennes. Il remettra
au Maitre d'Ouvrage les bons des déchetteries, ou de société de recyclage.

Les bennes contenant les cartons ou autres matériaux risquant de s’envoler seront
bachées lors du transport. Rien ne devra étre mis a I'extérieur des bennes.

QUVRAGES ET RESEAUX EXISTANTS EN SERVICE OU DESAFFECTES

(Pouvant concerner les présents travaux, exemples : égouts, réseaux
sous trottoirs, etc..) Les ouvrages existants seront donc
nécessairement reportés sur les plans d’exécution.

L’entrepreneur fera son affaire de I'obtention des accords, des services intéressés, sur ses
plans d’exécution. L’entreprise devra s’assurer de la neutralisation des réseaux qu’elle
pourra rencontrer lors des travaux et, si nécessaire, avertir le Maitre d'Oeuvre en temps
utile afin qu’il en fasse réaliser la coupure. Les prix tiennent compte de cette sujétion. Elle
ne pourra demander de plus-value pour le temps d’interruption des travaux dans la zone
concernée, ni de délai supplémentaire.

Les installations de chantier ainsi que le plan de circulation des engins devront tenir compte
de ces sujétions.

QUVRAGES SOUTERRAINS ET AERIENS EXISTANTS

Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'Entrepreneur devra
protéger durant les travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels que
égouts, collecteurs, canalisations et lignes électriques, canalisations de
télécommunications, canalisations d'eau, de gaz, etc.

L'entrepreneur devra préalablement se renseigner aupres des différentes compagnies
concessionnaires, des Services Municipaux et tous services concernés de l'existence et
des caractéristiques de ces réseaux.

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés,
le fonctionnement normal et continu de ces éléments.

Tous les travaux de dérivations éventuelles sont a sa charge ainsi que la remise en
état neuf des parties détériorées.

NDITIONS MINIMALES DE MAINTIEN DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

L'entrepreneur devra organiser son chantier de maniére a respecter en tout temps et
en toute sécurité le maintien de la circulation sur les voies urbaines touchées par les
travaux.

I -3.7. NORMES ET DTU

Les travaux devront respecter 'ensemble des lois, code du travail, décrets, reglements
administratifs, DTU, reglements techniques et régles professionnelles fixés pour la remise
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des offres de chaque spécificité technique. L’entrepreneur consultera également la liste
des fascicules interministériels CCTG applicables aux marchés publics de travaux de
batiment.

Les documents généraux de référence seront les textes en vigueur a la date de la
signature du marché, conformément aux spécifications du C.C.A.P., et en particulier sans
que ce rappel puisse étre considéré comme exhaustif :

- Les cahiers des charges D.T.U.

- Les reégles de calcul suivant les nomes européennes

- Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.
- Les normes frangaises homologuées par I'Afnor.

- Les cahiers C.S.T.B.

Tous les matériaux et matériels employés doivent étre agréés par le C.S.T.B.

1. Normes des différentes administrations :

Respect de toutes les normes et prescriptions techniques des différentes administrations
(Services eau, électricité, voirie efc....)

Tous les ouvrages a réaliser pour ces administrations devront faire I'objet d'un accord au
préalable avec fourniture de plans, dessins, croquis et descriptifs sommaires des travaux
aréaliser.

L'entrepreneur devra également tenir compte de tous les arrétés municipaux ou
départementaux pour la réalisation de ses ouvrages.

L’entrepreneur sera tenu de respecter la réglementation accessibilité handicapés,
notamment :

La loi n° 75-534 du 30 juin 1995 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.
Le décret n°2009-590 du 30 avril 2009 relatif a 'accessibilité des établissements recevant
du public et des batiments a usage d’habitation.

Régles de calculs particuliers :
Sans que cette liste soit limitative (compris mises a jour, modifications et erratum).

EUROCODE 0 Bases de calcul des structures + Annexe Nationale & la NF EN 1990

EUROCODE 1  Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges
de neige Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3 :2004 - Partie 1-3:
Actions générales - Charges de neige

EUROCODE 1  Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du
vent Annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 :2005 - Actions générales —
Actions du vent

EUROCODE 1  Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur
les structures exposées au feu + Annexe nationale a la NF EN 1991-1-2
- Actions sur les structures exposées au feu

EUROCODE 2  Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Régles générales et régles
pour les batiments + Annexe Nationale a la NF EN 1992-1-1 :2005 -
Reégles générales et régles pour les batiments

EUROCODE 2 Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Régles générales —
Calcul du comportement au feu + Annexe Nationale a la NF EN
1992-1-2 :2005 - Calcul du comportement au feu

EUROCODE 6 Calcul des ouvrages en magonnerie
Partie 1-1 : reégles générales pour ouvrages en magonnerie armée et
non armeée
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EUROCODE 7 Calcul géotechnique - Partie 1 : Régles générales + Annexe
Nationale a la NF EN 1997-1 :2005

EUROCODE 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 :
Regles générales, actions sismiques et régles pour les batiments +
Annexe nationale a la NF EN 1998-1 2005 - Régles générales, actions
sismiques et regles pour les batiments

Régles PS 92 Reégles de construction parasismique pour les batiments
.DTU 13.1 Fondations superficielles pour le batiment

.DTU 13.2 Fondations profondes pour le batiment

.DTU 13.3 Dallages : Conception, calcul et exécution

.DTU 21 Exécution des ouvrages en béton

. NF P92-701 Regles FB - Méthode de prévision par le calcul du

comportement au feu des structures en béton

2. Matériaux, produits et procédés hors domaine d'application des DTU :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le
cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se
conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

Avis technique,

Agréments européens,

Ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la
procédure d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre
imposée par le Maitre d'Ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge des entrepreneurs.
Les entreprises devront fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique a ce
chantier et couvrant "sans ambiguité" les matériaux ou procédés utilisés.

Documents divers :

- Le PGC et toutes les régles de santé et sécurité qui s'y rattachent
- Le classement U.P.E.C. des locaux édité par le C.S.T.B.
- Arréte du permis de construire

| -3.8. HYPOTHESES

I -3.8.1 HYGIENE

L’entreprise se soumettra a toutes les régles d’hygiéne et de sécurité exigibles
et aux prescriptions du coordonnateur SPS.
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I -3.9. SECURITE INCENDIE

Les exigences de degré coupe-feu et stabilité au feu seront conformes a la notice de
sécurité.

I -3.10. EXIGENCES ACOUSTIQUES

Se reporter aux documents généraux du marché.

| -4. MATERIAUX, MATERIELS ET COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION

| -4.1. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

I-4.1.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre dans les ouvrages
définis au C.C.T.P. devra provenir d'usines ou fabricants agréés par le Maitre
d'CEuvre.

Tous les matériaux et matériels utilisés devront étre conformes aux normes
frangaises (AFNOR) et posséder un avis technique valide accepté par la
Commission Technique des Assurances.

Les mises en ceuvre des matériaux devront étre conformes aux prescriptions
et regles en vigueur.

D'une fagon générale, le titulaire ou son mandataire sera tenu de justifier, a
tout moment, sur demande du Maitre d'CEuvre, la provenance des matériaux
et matériels au moyen de fiches d'agrément ou de lettres signées par le
fournisseur ou tout autre document en tenant lieu.

Dans tous les cas, les matériaux et matériels utilisés seront de qualité.

Avant toute opération d'approvisionnement, et de mise en ceuvre, le titulaire
ou son mandataire sera tenu de soumettre a I'agrément préalable du Maitre
d'CEuvre:

La liste des matériaux et matériels qu'il se propose d'employer,

Pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques
physigues, chimiques et mécaniques attestées par un laboratoire et
permettant de vérifier sa conformité aux normes,

Afin d'éviter tout probléme de maintenance et d'entretien, il sera
particuliérement tenu compte, lors du choix des matériaux ou matériels, de
leur provenance géographique.

Les provenances des matériaux et matériels devront étre soumises a
I'agrément du Maitre d'CEuvre en temps utile pour respecter le délai
d'exécution contractuel, et en tout état de cause, bien avant la date prévue
au planning pour le début de mise en ceuvre.

Aucune prolongation du délai contractuel d'exécution, ne sera accordée en
cas de retard.
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| -5.

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre devra satisfaire aux
divers décrets, arrétés concernant la classification des matériaux d'aprés leur
comportement au feu. Les certificats de stabilité ou tenue au feu, émanant
d'un laboratoire officiel seront a fournir.

Leur choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments
ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés.

L'utilisation de matériaux a base d'amiante projetée ou en plaques est
formellement proscrite.

Lorsque deux ou plusieurs matériaux ou matériels de méme sorte seront
nécessaires, ils devront provenir du méme fabricant.

LIMITE DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT.

Ne sont reprises ici que les interfaces générales entre lots. (Voir CCAP et autres documents
généraux du marché)

Le présent lot devra la préparation des fouilles pour fondation et mise en place des
différents réseaux

Le présent lot devra I'Incorporation des canalisations et fourreaux

. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE

GARANTIE :

Voir CCAP et autres documents généraux

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais toutes les piéces
défectueuses ou toute partie de l'installation qui aurait été endommagées par suite d'une
défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra, sur simple demande procéder aux répartitions ou aux
modifications nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les vingt quatre heures qui suivent la réception de
la demande délai de route non compris si I'entreprise a son siége en dehors de la localité.

| -6.1. GARANTIE DE PARFAITE REALISATION :

L'installateur garantit, d'une fagon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant
I'objet de la spécification technique suivant les régles de I'art et compte tenu des
réglements et décrets en vigueur.

| -6.2. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT :

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir
et a installer.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

II-1. INSTALLATION DE CHANTIER

II-1.1. CHANTIER

Cet ouvrage concerne la prise de possession du chantier et son installation tant générale que spécifique.

En rappel et de maniére non exhaustive ce poste concerne principalement :

Ensemble des installations de I'entreprise découlant de ses propres exigences.
Les installations de cantonnement décrites ci avant.

Les moyens de levage, 'encadrement,

les études etc.. Et de facon plus générale,

I'organisation du chantier.

Suivant le phasage des travaux pour installation générale du chantier.

II-1.1.1 TRAVAUX DE FONDATION ET D’INFRASTRUCTURE

Réalisation des fouilles en puits ou en rigole en terrain de toute nature par tous
moyens appropriés autorisés par le Maitre d'CEuvre y compris décroutage du
béton et modification de chaussée, comprenant :

- L'implantation de chaque ouvrage,
- L'extraction des matériaux de toutes natures aux engins mécaniques ou a la main,

- I'essorage éventuel et I'évacuation des matériaux impropres a une réutilisation,
- Le pompage local éventuel,

- Les blindages éventuels,

- Et toutes sujétions.

- Dépose été stockage de bordures de chaussée

- Localisation :

- Organes de fondation (longrines, semelles etc. ).

- Décroutage du béton désactivé

II-1.1.2 BETON DE PROPRETE

Forme réalisée en béton type Q 250, épaisseur minimale 0,05 m. Sur largeur de
tous cotés : 0,05 minimum.

Damage et dressement soigné, la forme devant faire office de fond de coffrage.

. Sous semelles et longrines

. Sous massifs et divers ouvrages enterrés

I1-1.1.3 ENLEVEMENT DES ARBRES

Abattage et évacuation des arbres et y compris souches qui seront a
I'emplacement de la construction
y compris la haie située le long des mats
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Sur site

II-1.1.4 ENLEVEMENT DES MATS DE DRAPEUX

Dépose et repose des mats de drapeaux.

Localisation :
A proximité du monument au mort.

II-1.2. . FOURREAUX ET PENETRATIONS

L'Entrepreneur devra fournir et mettre en place les fourreaux demandés par les
entrepreneurs des corps d’état concernés pour :

- Electricité

- TELECOM

- Eau

- Gaz

L’entrepreneur du présent lot ou corps d’état devra assurer |'étanchéité des
pénétrations, par bitume armé type 40 auto protégé aluminium formant platine et
collerette au droit des pénétrations.

La collerette sera collée sur la canalisation ou le cable et sera serrée par un
collier fourni et posé par I'entrepreneur du présent corps d’état.

Y compris mise ne place de regards siphoides

Localisation :
Suivant plans

I1-1.2.1 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier I'entreprise doit le nettoyage complet des locaux pour les
rendre utilisables.

La prestation comprend :
Le nettoyage des sols pour enlever toutes traces, peintures, ...
Une métallisation sera appliquée sur tous les revétements en PVC.
Les vitrages : nettoyage intérieur et extérieur
Les murs et cloisons seront époussetés.
Les appareils sanitaires seront parfaitement nettoyés et les étiquettes
enlevées.
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