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| - GENERALITES

|- 1. PRESENTATION DE L'OPERATION

[-1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux a exécuter au titre du lot 03 menuiseries,
constituant une partie des lots pour la Création d'un silo de stockage pour plaguettes de bois et d'un local
chaufferie pour chaudiere bois 81530 Viane 81.

Il définit en outre les obligations du titulaire ou du mandataire pour tout ce qui a trait aux obligations fixées
par les autres documents constitutifs du marché.

Le titulaire du présent lot se référera de plus au lot 00 commun.

I-1.2. TRAVAUX DUS PAR LE PRESENT LOT

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des travaux divers tels que :

. Menuiseries extérieures

Le projet prévoit des menuiseries en aluminium laqué avec des vitrages a faible
émissivité pour répondre a la note thermique mais devra prendre en compte tous les
éléments connus de la RT 2012.

Le projet prévoit en sus des éléments de serrurerie portes, garde-corps...

Les travaux rentreront dans le cadre des piéces générales pour répondre aux isolations
phoniques entre les locaux.

I-2. OBLIGATIONS GENERALES

-2.1. AGREMENT DES MATERIAUX

Tous les matériaux de référence différente de celle prévue au C.C.T.P. ou dont les
caractéristiques ou échantillons n'auront pas obtenu I'agrément du Maitre d'CEuvre avant
I'exécution, pourront étre refusés lors de la réception.

L'entrepreneur présentera un échantillonnage complet des matériaux et matériel qu'il
fournit.

Il aura I'entiére responsabilité de ses fournitures, gue ce soit au niveau des
caractéristiques techniques, de I'adaptation aux ouvrages, des délais de livraison, etc...

Le fait que certaines marques soient spécifiées au cahier des charges (cela afin de
définir le niveau de prestation voulu, d'entériner des choix de décoration, etc...) ne
dispense pas l'entrepreneur de ses obligations.

I -2.2. EXIGENCE DE QUALITE ET MISE EN CEUVRE

Les renseignements techniques ont été déterminés par le Maitre d'CEuvre uniquement
pour permettre au titulaire du marché d'établir un prix global et forfaitaire (hors travaux
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sur bordereau). Il est bien entendu que cette étude ne dispense pas les entreprises
d'effectuer tous calculs et vérifications qu'elles jugeraient nécessaires comprenant bien
toutes les prestations et sujétions pour un achevement complet des ouvrages dans les
regles de l'art et le respect des normes. La présente étude ne saurait se substituer a
celle qui devra étre faite lors de I'exécution des travaux et qui permettra de définir de
facon exacte chacun des éléments.

Le titulaire du marché ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise
interprétation du dossier pour refuser I'exécution de travaux quelconques dont l'absence
mettrait en cause le bon fonctionnement de l'installation ou son intégrité.

| -2.3. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura le libre choix des procédés pour I'exécution des travaux, dans le
respect des prescriptions du CCTP, des normes et réglements.

Il devra soumettre au visa du Maitre d’CEuvre un programme d’exécution détaillé des
travaux, établi en conformité avec le C.C.A.P.

Il tiendra compte des prescriptions du présent C.C.T.P., des impératifs dus au maintien
de la circulation des transports en commun, des véhicules et des piétons, et des dates
de début et d’'achévement des travaux indiqués au C.C.A.P.

Il tiendra compte, en particulier, des contraintes liées aux procédures d’acces et des
horaires de travail exposés au CCAP.

Le programme sera régulierement complété par I'organisme de pilotage au fur et a
mesure du déroulement du chantier, pour tenir compte de I'avancement des travaux.

| -2.4. DOCUMENTS A FOURNIR

L’entreprise a une mission « EXECUTION ».

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis
(voir détails et autres précisions dans le CCAP et les divers documents généraux du
Marché).

-2.4.1 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

- Le planning détaillé d’exécution des travaux,
- Les dossiers particuliers a remettre a I'approbation des Services Publics,
- Les notes de calculs de tous les ouvrages relatifs au présent lot.
- Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,
- La liste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser,
- Les procés-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d'utiliser.
- Une note justifiant les performances des vitrages au regard de la RT.
- Une suite de calcul justifiant le choix des verres au regard de la pression
des vents sur le site et au regard du "risque de casse thermique" en
fonction des ombres portées, profil, coulissant, etc., soumis a
I'approbation de l'architecte, du Maitre d’ceuvre, du Bureau de Contrdle et
du SPS.

-2.4.2 EN COUR ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX:

- Les notes de calculs des ouvrages exécutés tant au niveau thermique
que solidité.
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- Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des essais
effectués,

- Le dossier de récolement comportera les plans, notes de calculs et fiches
de tous les ouvrages, équipements et produits mis en ceuvre par
I'entreprise

- Le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés (avec
nombre d’exemplaires indiqué dans les documents généraux).

- Les éléments nécessaires au contrdleur technique pour établir son
rapport final doivent parvenir impérativement avec la fin des travaux.

- Les fichiers « informatique » de tous les documents précités.

Les obligations de I'entreprise qui concernent les échanges de documents
informatiques sont définis dans le C.C.A.P.

| -2.5. RECLAMATION DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, ni a aucune augmentation de prix
pour les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans I'approche et 'emploi des matériels par
suite de 'encombrement des voies publiques de l'insuffisance et de I'incommodité des
voies de communication.

L’entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre d’Ouvrage en cas d’avaries causées
a ses installations ou a ses travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme
chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens.

Il prendra a ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que ses
approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent étre enlevés
ou endommageés.

| - 3. ORGANISATION DU CHANTIER

|- 3.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite
connaissance du projet et des contraintes de réalisation de cette opération.

Aprés examen du dossier, il doit obligatoirement signaler au Maitre d'CEuvre tout élément
susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera
réputé s'étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait
achevement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées.

De méme, il doit proposer au Maitre d'CEuvre, en temps utile, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa
profession ou de I'ensemble du batiment, sans augmentation du prix forfaitaire.

De plus, dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans,
notamment en ce qui concerne les dimensions, I'entrepreneur serait tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages
mentionnés sur les plans d'une part et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourraient présenter
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.
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I -3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur adjudicataire est reconnu avoir pris connaissance :

Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché

Des moyens d’accés du chantier.

Des plans d'architecte et notamment de la situation des existants, des conditions de
manutention du matériel, etc...

Des problemes inhérents a la mitoyenneté d'autres chantiers (futurs ou en cours), des
constructions existantes a conserver etc....

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché,
I'entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements (moyen d'acces, état des
existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il devra avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et
notamment :

- de la configuration des abords,

- des moyens de communication, de transports et d'acces,

- des conditions de stockage,

- des ressources en énergie et en eau,

- des lieux de décharge pour les gravois et des obligations de tri sélectif,
- des possibilités d'installation de chantier,

- des conditions climatiques et autres données physiques.

L’entrepreneur est réputé avoir repéré toutes les canalisations existantes aériennes et
enterrées dans I'emprise du chantier ou sa périphérie, de maniére a assurer leur parfaite
conservation et stabilité pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur devra, en outre et a tout moment, le respect de I'environnement et
I'application des obligations imposées par les services municipaux ou de police.

Par ailleurs, I'entreprise titulaire du lot est tenue d'effectuer toutes démarches, études,
sondages et consultations complémentaires nécessaires a une parfaite connaissance du
site et du projet de construction et ceci dans le but de s'interdire toutes réclamations de
quelque nature que ce soit, ultérieure a la signature du marché.

Il ne pourra pas en effet apres sa notification, évoquer la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux ou des accés aux locaux pour réclamer des suppléments au
montant de sa soumission.

| -3.3. LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les autorisations, notamment a I'égard de la Maitrise d'Ouvrage et des autorités locales
devront étre obtenues avant le début des travaux.

Les horaires de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur.

L’entreprise aura a sa charge d’obtenir les autorisations nécessaires au cas ou elle
prévoirait de déroger aux horaires habituellement en vigueur. Elle ne pourra se prévaloir
d’'une réponse négative a une demande de dérogation pour remettre en cause le
caractére forfaitaire de son marché.
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| -4. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

[-4.1. NORMES ET DTU

Les travaux devront respecter 'ensemble des lois, code du travail, décrets, réglements
administratifs, DTU, reglements techniques et regles professionnelles fixés pour la remise
des offres de chaque spécificité technique. L’entrepreneur consultera également la liste
des fascicules interministériels CCTG applicables aux marchés publics de travaux de
batiment.

Les documents généraux de référence seront les textes en vigueur a la date de la
signature du marché, conformément aux spécifications du C.C.A.P., et en particulier sans
que ce rappel puisse étre considéré comme exhaustif :

- Les cahiers des charges D.T.U.

- Lesregles de calcul suivant les nomes européennes

- Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.
- Les normes frangaises homologuées par I'Afnor.

- Les cahiers C.S.T.B.

Tous les matériaux et matériels employés doivent étre agréés par le C.S.T.B.

1. Normes des différentes administrations :

Respect de toutes les normes et prescriptions techniques des différentes administrations
(Services eau, électricité, voirie etc....)

Tous les ouvrages a réaliser pour ces administrations devront faire I'objet d'un accord au
préalable avec fourniture de plans, dessins, croquis et descriptifs sommaires des travaux
a réaliser.

L'entrepreneur devra également tenir compte de tous les arrétés municipaux ou
départementaux pour la réalisation de ses ouvrages.

L’entrepreneur sera tenu de respecter la réglementation accessibilité handicapés,
notamment :

La loi n® 75-534 du 30 juin 1995 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.
Le décret n°2009-590 du 30 avril 2009 relatif a 'accessibilité des établissements recevant
du public et des batiments a usage d’habitation.

Reégles de calculs particuliers :
Sans que cette liste soit limitative (compris mises a jour, modifications et erratum).

L’entrepreneur sera tenu de respecter la réglementation accessibilité handicapés,
notamment :

La loi n° 75-534 du 30 juin 1995 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.

Le décret n°2009-590 du 30 avril 2009 relatif & 'accessibilité des établissements recevant
du public et des batiments a usage d’habitation.

Régles de calculs particuliers :
Sans que cette liste soit limitative (compris mises a jour, modifications et erratum).

Menuiserie :
@ NF DTU 36.5 P1.1/P1.2/P1.3 (avril 2010) - Mise en ceuvre des fenétres et portes
extérieures
@ Cahier CSTB 3676 (mai 2011) — Conditions de mise en ceuvre des
fermetures certifiées
O DTU 34.1 — NF P25.201-1/2 — Ouvrage de fermeture pour baie libre

Serrurerie :
® NF P01-012 — NF P01.013 — Dimensions et essais des garde-corps
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M

0 DTU 34.1 — NF P25.201-1/2 — ouvrage de fermeture pour baie libre 2- Matériaux, produits

et procédés hors domaine d'application des DTU :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans
le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se
conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

- avis technique,
- agréments européens,

- ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la

procédure d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre
imposée par le Maitre d'Ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge des entrepreneurs.
Les entreprises devront fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique a ce
chantier et couvrant "sans ambiguité" les matériaux ou procédeés utilisés.

3- Documents divers :

- Arrété du permis de construire
- Le PGC et toutes les régles de santé et sécurité qui s'y rattachent
- Leclassement U.P.E.C. des locaux édité par le C.S.T.B.

| -4.2. HYPOTHESES DE CALCUL

I-4.2.1 VITRAGE

- Vitrage : 4/16/4

- Pour le vitrage : Uw=1.6W/mz/K

- Lavaleur"Ug"=1.1 W/m?#K (avec lame argon)

- Latransmission lumineuse 72%

- Facteur solaire 42% (faible émissivité en face 2)

1-4.2.2 VENT

EUROCODE 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions

du vent et Annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 :2005 - Actions générales — Actions du
vent

ZONE Il

| -4.3. SECURITE INCENDIE

Les exigences de degré coupe-feu et stabilité au feu seront conformes a la notice de
sécurité.

| -4.4. EXIGENCES ACOUSTIQUES

Se reporter aux documents généraux du marché.
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I -5. MATERIAUX, MATERIELS ET COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION

| -5.1. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

-5.1.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre dans les ouvrages
définis au C.C.T.P. devra provenir d'usines ou fabricants agréés par le Maitre
d'CEuvre.

Tous les matériaux et matériels utilisés devront étre conformes aux normes
francaises (AFNOR) et posséder un avis technique valide accepté par la
Commission Technique des Assurances.

Les mises en ceuvre des matériaux devront étre conformes aux prescriptions
et régles en vigueur.

D'une fagon générale, le titulaire ou son mandataire sera tenu de justifier, a
tout moment, sur demande du Maitre d'CEuvre, la provenance des matériaux
et matériels au moyen de fiches d'agrément ou de lettres signées par le
fournisseur ou tout autre document en tenant lieu.

Dans tous les cas, les matériaux et matériels utilisés seront de qualité.

Avant toute opération d'approvisionnement, et de mise en ceuvre, le titulaire
ou son mandataire sera tenu de soumettre a lI'agrément préalable du Maitre
d'CEuvre:

La liste des matériaux et matériels qu'il se propose d'employer,

Pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques
physiques, chimiques et mécaniques attestées par un laboratoire et
permettant de vérifier sa conformité aux normes,

Afin d'éviter tout probléme de maintenance et d'entretien, il sera
particuliérement tenu compte, lors du choix des matériaux ou matériels, de
leur provenance géographique.

Les provenances des matériaux et matériels devront étre soumises a
I'agrément du Maitre d'CEuvre en temps utile pour respecter le délai
d'exécution contractuel, et en tout état de cause, bien avant la date prévue
au planning pour le début de mise en ceuvre.

Aucune prolongation du délai contractuel d'exécution, ne sera accordée en
cas de retard.

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre devra satisfaire aux
divers décrets, arrétés concernant la classification des matériaux d'apres leur
comportement au feu. Les certificats de stabilité ou tenue au feu, émanant
d'un laboratoire officiel seront & fournir.

Leur choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments
ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés.

L'utilisation de matériaux a base d'amiante projetée ou en plaques est
formellement proscrite.

Lorsque deux ou plusieurs matériaux ou matériels de méme sorte seront
nécessaires, ils devront provenir du méme fabricant.
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| - 6. SUJETIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

| -6.1. ETUDES- PLANS D’EXECUTION ET ADAPTATION CHANTIER :

Le dossier DCE contient les plans de repérage nécessaires a la définition des ouvrages
a exécuter, suivant les modes constructifs envisagés par le Maitre d’ceuvre et représente
la prestation exhaustive due par le Maitre d’ceuvre vis a vis de son contrat le liant au
Maitre d’Ouvrage.

Les sections indiquées sur les plans ne sont données qu'a titre de pré
dimensionnement. L'entrepreneur sera seul responsable des sections mises en
ceuvre. Un relevé in situ est obligatoire

Les plans d’exécution avec les calculs justificatifs et plans complémentaires, (plans
de chantier, calepinage, réservations...), les plans d'atelier, de détails, ainsi que les
plans de solutions variantes éventuelles proposées par I'entreprise seront a la charge de
I'entrepreneur du présent corps d’état, a réaliser par le bureau d’étude de son choix,
et soumis a I'approbation de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

lls seront diffusés par l'entreprise et en un nombre d'exemplaires suffisant et conforme
au CCAP.

Outre les spécifications prévues dans les piéces écrites, I'entrepreneur doit respecter
scrupuleusement la forme des ouvrages définie par les plans d'architecture et les
plans directeurs de structures, sauf impossibilité a signaler au Maitre d'CEuvre avant
modification et sur ses instructions.

Il est rappelé que les ouvrages regroupant des structures béton et acier seront a calculer
en ensemble indissociable avec collaboration étroite des entreprises concernées par
chaque spécificité technique.

| -6.2. FRAIS PARTICULIERS :

En sus ou en rappel des frais mentionnés du C.C.A.P., I'entreprise devra prévoir dans
son prix :

- les frais d'installation de chantier,

- lesfrais relatifs & tous les essais et contréles mentionnés au présent C.C.T.P.

- I'établissement et la diffusion des plans de récolement, y compris par support
informatique selon version Autocad,

- les frais de réception des installations,

- les frais d'édition et de diffusion des dossiers soumis a l'approbation des services
et organismes publics, les schémas et notices de fonctionnement et d'entretien,
les certificats divers (essais, tenue au feu, etc.) concernant les matériaux.

| -6.3. HYGIENE :

L’entreprise se soumettra a toutes les regles d’hygiéne et de sécurité exigibles et
aux prescriptions du coordonnateur SPS.

| -6.4. LIMITES DE PRESTATION:

Ne sont reprises ici que les interfaces générales entre lots : Les scellement sont a la
charge du present LOT.
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I -7. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE
GARANTIE :

Voir CCAP et autres documents généraux

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais toutes les piéces
défectueuses ou toute partie de l'installation qui aurait été endommagées par suite d'une
défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra, sur simple demande procéder aux répartitions ou aux
modifications nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les vingt quatre heures qui suivent la réception de
la demande délai de route non compris si I'entreprise a son siége en dehors de la localité.

| -7.1. GARANTIE DE PARFAITE REALISATION :

L'installateur garantit, d'une fagon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant
I'objet de la spécification technique suivant les régles de I'art et compte tenu des
réglements et décrets en vigueur.

| -7.2. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT :

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir
et a installer.
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Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES

II-1. MENUISERIE ALUMINIUM
II-1.1.1 GENERALITES

lité d
Les menuiseries aluminium seront réalisées a partir d'un systéeme
constructif modulaire global, thermiqguement performant, destiné aux
batiments tertiaires. Ce systéme constructif doit allier des performances
élevées tant sur la pérennité de I'étanchéité, que sur les performances
thermiques (systeme arupture de pont thermique total sur les 3 aspects
d’'ouvrants), le facteurs solaires et les performance acoustiques

Les profilés du systeme constructif employé seront de qualité marine.
L’attention de l'entreprise est attirée sur ce point précis d’atmosphére
particulierement corrosive pour employer une qualité de quincaillerie tout a
fait adaptée.

La quincaillerie employée sera donc de nature inox et/ou en

alu.

Le fabricant du systeme constructif sera certifié Qualimarine® par
'ADAL (Association pour le Développement de I'Aluminium Anodisé ou
Laqué) pour garantir une trés haute qualité de traitement.

Le fabricant du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire
du présent lot devra étre en mesure de fournir les certificats de qualités
suivants :

- Qualicoat

- Qualanod

- Qualimarine
- Iso 9001

- 1s014001

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra étre reconnue apte par
le fabricant du systéme constructif qui reconnaitra en elle toutes les
compétences pour une fabrication de qualité.

Les accessoires utilisés qui sont prévus par le fabricant du systéme
constructif seront de la méme finition que les profilés.

L'utilisation de busette pour le drainage des eaux ne sera pas autorisée.
La technique du drainage des eaux du systeme constructif employé sera la
technique dite du drainage caché.

Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité
a

définir par la maitrise d’ceuvre) un calcul thermique validé par le CSTB sera
a fournir par I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Couleur de finition au choix de larchitecte dans la palette du

fabricant.

Dans le cas d’application d’ensemble composé de type porte d’accés
attenante a une partie fixe, avec ou sans imposte fixe ou ouvrante a
soufflet, ce type d’application sera réalisée a l'aide d'un systéme de type
facade mur rideau d’'un aspect architectural de type grille pour avoir le
minimum de masse d’aluminium afin de conserver un maximum de
transmission lumineuse
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II-1.1.2 PORTE

Porte d'entrée alu gris anthracite, deux ouvrants sur I'extérieur 2,10 x 1,50
isolées CF 2H

La partie dormant

Les arrétes d'angle des profilés employés seront franches et vives.

Le cadre sera réalisé a l'aide d'un profilé tubulaire multi chambres de
55 mm d'assise formant dormant.

La rupture de pont thermique sera obtenue en son centre par une
double barrette sertie de 20 mm en PA6.6 chargée a 25% de fibre de
verre. L'assise de ce profilé sera en forme de rainure pouvant recevoir
un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou autre habillage
indispensable. L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé
en coupe d'onglet par équerre a sertir en aluminium.

La partie basse de ce cadre dormant sera réalisée a l'aide d'un profilé
formant seuil.

La partie ouvrante

Les arrétes d'angle des profilés employés seront franches et vives.

La partie ouvrante sera constituée d'un profilé tubulaire symétrique a
3 chambres de 55 mm a rupture thermique.

La rupture thermique sera obtenue par une double barrette sertie de 20
mm en PA6.6 chargée & 25% de fibre de verre.

L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe
d'onglet par équerre a sertir en aluminium.

Le cadre ouvrant sera périphérique ou comportera une plinthe de
hauteur suffisante & choisir dans le catalogue du fabricant.

Le drainage de la feuillure sera réalisé au moyen d'un procédé
approprié permettant d'éviter I'utilisation de déflecteur.

La feuillure recevra un joint a lévre en EPDM pour accueillir le
remplissage qui reposera sur des cales d'assise en polyamide.

Ce joint sera continu et ininterrompu dans les angles pour garantir
une parfaite étanchéité.

Le remplissage sera maintenu par une parclose directement crochetée
sur le profilé.

Un joint & bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en
s'insérant entre le remplissage et la parclose.

L’étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriere
de joint tournant thermo plastique vulcanisé (TPV).

Seuils
Le profilé seuil sera un profilé plat ou un profilé seuil pour Personnes
a Mobilité Réduite si le sens d'ouverture est intérieur

Articulation

(Choisir Paumelles ou Crapaudines)

Les paumelles d'articulation comporteront 3 corps en aluminium ainsi
qu'un systéme de réglage.

Elles seront fixées en feuillure ou applique.

Ferme porte
Le ferme porte hydraulique sera encastré de maniéere invisible dans

la traverse haute du dormant.
Il devra permettre un blocage de la porte a 90° et/ou d’en limiter I'ouverture.
Revétement sol et placage
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Fermeture

La serrure sera de type

- 3 points a péne dormant ¥z tour ou a rouleau a péne dormant ou

- 3 points avec verrouillage par relevage de la poignée béquille.

- La béquille sera de type double avec rosette et double sur plague
avec carré de 8 mm

- Ou double avec saillie réduite pour ne pas géner la descente du
volet roulant extérieur.

- Ou béquille et poignée de tirage sur plaque de propreté.

I1-1.1.3 TRAPPES

- Type : trappes CF 2h pré-peinte 60x80 y compris une petite échelle a
barreaudage d'acces silo

- Dimensions : a verifier in situ

- Vitrage : sans

- Protection : sans

- Localisation : Suivant plan architecte

I1-1.1.4 SERRURES

Les serrures seront équipées de ressorts renforcés, avec perforation
permettant la fixation des rosettes de garniture par vis traversantes. Elles
proviendront de firmes disposant d’un service aprés-vente organisé, les
serrures intérieures et extérieures avec ou sans contrdle.

En tout état de cause, toutes les serrures fournies seront conformes aux
normes frangaises en vigueur et devront porter I'estampille du label de
qualité A2P suivi de I'indice de classement.

Toutes les portes individuelles recevront une serrure avec cylindre
européen.

Il convient de souligner que le niveau de qualité défini ci-dessus pour les
serrures doit s’accompagner d’'une qualité équivalente de la porte, de son
huisserie et de sa mise en ceuvre afin d’obtenir un ensemble assurant un
niveau de protection cohérent.

Serrure bec de cane a mortaiser type ROBUST réf. 193 de BRICARD ou
VACHETTE série D10.ECO réf. D12, pour dégagement, local stock
équivalent.

Serrure bec de cane + péne dormant % tour & mortaiser type ROBUST, réf.
293 de BRICARD ou VACHETTE série D10.ECO réf. D15, avec 2 clés, pour
permanence, rangement ou équivalent.

Serrure bec de cane a condamnation a mortaiser type ROBUST, réf. 195 de
BRICARD ou VACHETTE série D10.ECO réf. D13, pour WC ou
techniqguement équivalent.

Sur les portes semi fixe il sera placé des verrous a lardé en feuillure.

Barillets

Les barillets seront des canon européen de sécurité, de type serial XP de chez

Briscard ou équivalent. Comportant :*

une sécurité active avec duplication protégée sur 20 ans, 10 goupilles plus 2
bouchons de contrble sur 3 axes, grade 6 suivant la norme EN 1303

une sécurité passive avec insert en acier traité dans les rotos, goupille et
contre goupille en acier traité, systeme anti crochetage.
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