MARCHES DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :
Hôtel de ville de VIANE
Place du Petit Train 81530

Lieu d'exécution des travaux :
Création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un local chaufferie pour chaudière bois
81530 Viane 81

Projet :
Réalisation d'une chaufferie

LOT N° 2

Gros Œuvre - Cloisons -Mur - Doublage - Faux Plafonds

Revêtements de sols et de murs - Peinture - Facades-

Toiture- Zinguerie

N° de marché

Descriptif Quantitatif Estimatif (DQE)

PHASE A

Les quantités et métrés sont donnés à titre indicatif et il est à la charge de l'entreprise de les vérifier.

DQE	Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds- Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- Toiture - Zinguerie	U	Avant métré	P.U. € HT	Montant € HT	Métré Entreprise
2-1	**Fondation :**					
2-1-1	Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation Fondations béton armé 40x60.(voir les quantités des bétons après étude des sols). Inclus gros béton, buttons en BA.	m²	54,83		0,00	
2-1-2	Inclus la réalisation d'un drain compris cunette béton, tuyau PVC, stop enduit et membrane PVC type DELTA MS, ballast, bidim, , goudron, remblaiement matériaux rocheux, y compris rehausse pour changement de direction	ml	27,85		0,00	
2-1-3	Fondation en béton armé pour la tremie 40x20	m³	0,73		0,00	
	Localisation : Trémie de sol					
2-1-4	Fondations béton armé 40x60 des murs	m³	7,88		0,00	
	Localisation : Zone silo et chaufferie					
2-1-5	Couche de bitume ainsi qu'une protection de soubassement pour la zone silo	m^2	25,61		0,00	
	Localisation : Silo					
2-1-6	Couche de bitume ainsi qu'une protection de soubassement pour la zone chaufferie	m^2	18,42		0,00	
	Localisation : Chaufferie					

DQE	Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds- Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- Toiture - Zinguerie	U	Avant métré	P.U. € HT	Montant € HT	Métré Entreprise
2-1	**Fondation :**					
2-1-1	Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation Fondations béton armé 40x60.(voir les quantités des bétons après étude des sols). Inclus gros béton, buttons en BA.	m²	54,83		0,00	
2-2	**Maçonnerie dalle**					
2-2-1	Dalle hérisson de la zone silo et zone chaudière 10cm de ballaster et 20cm béton armé y compris film anti humidité.	m²	44,86		0,00	
	Localisation : Silo et Chaufferie					
2-2-2	Dalle hérisson de la zone tremie 10cm de ballastre et 5cm béton armé y compris film anti humidité.	m²	3,78		0,00	
	localisation : Trémie de sol					
2-3	**Revêtements de sol**					
2-3-1	Chape talochée lisse	m²	11,70		0,00	
	Localisation : zone chaufferie					
2-3-2	Fourniture pour résine (en option)	m^2	11,70		0,00	
	Localisation : zone chaufferie					
	Localisation : Murs trémie de sol					
2-3-3	Arase des murs silo	ml	22,50		0,00	
	Localisation : Murs silo					
2-3-4	Arase des murs chaufferie	ml	12,36		0,00	
	Localisation : Murs chaufferie					
2,4	**Elévation de la chaufferie et du silo ainsi que de la trémie de sol**					
2-4-1	Mur agglo banchés de 27. Y compris ferraillage horizontal et vertical. Coulage du beton 350 kg par pompe.	m²	153,12		0,00	
	Localisation : Murs silo et chaufferie					
2-4-2	Mur agglo creux de 20 pour la trémie	m^2	7,28		0,00	
	Localisation : Murs trémie de sol					

DQE	Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds- Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- Toiture - Zinguerie	U	Avant métré	P.U. € HT	Montant € HT	Métré Entreprise
2-1	**Fondation :**					
2-1-1	Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation Fondations béton armé 40x60.(voir les quantités des bétons après étude des sols). Inclus gros béton, buttons en BA.	m²	54,83		0,00	
2-4-3	Arase des murs silo	ml	22,50		0,00	
	Localisation : Murs silo					
2-4-4	Arase des murs chaufferie	ml	12,36		0,00	
	Localisation : Murs chaufferie					
2-5	**Maconnerie divers :**					
2-5-1	Finition extérieur par gravier gris clair sur le chemin donnant accés à la trémie pour le passage de camion de remplissage environ 10cm d'ep.	m^2	64,00		0,00	
2-5-2	Linteau pour trappe de visite	ml	0,60		0,00	
	Localisation : Mur séparateur					
2-5-3	Linteau pour porte d'entrée	ml	1,25		0,00	
	Localisation : Mur au niveau de la porte d'entrée					
2-5-4	*Prévoir une attente pour une grille de ventilation 20x20*	u	2,00		0,00	
	Localisation : Mur gauche et mur en face de l'entrée					

DQE	Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds- Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- Toiture - Zinguerie	U	Avant métré	P.U. € HT	Montant € HT	Métré Entreprise
2-1	**Fondation :**					
2-1-1	Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation Fondations béton armé 40x60.(voir les quantités des bétons après étude des sols). Inclus gros béton, buttons en BA.	m²	54,83		0,00	
2-6	**Cloison / Mur**					
2-6-1	**Doublage murs coupe feu 2H**					
	Placo plâtre collé 100+10 CF 2H	m²	45,38		0,00	
	Parements apparents en plaques coupe feu 2H qui seront prévues avec plaques de plâtre coupe feu					
	Joints finis comprenant bandes et enduit suivant prescriptions du fabricant.					
	Pièces spéciales et tous éléments de liaisonnement avec plafond et avec menuiseries.					
	Tous renforts complémentaires en fonction de la hauteur et toutes sujétions de mise en oeuvre conforme à l'avis technique et prescriptions du fabricant.					
	Toutes sujétions de mise en place conforme à l'avis technique et prescriptions du fabricant.					
	Toutes sujétions de mise en place conforme à l'avis technique et prescriptions du fabricant.					
	Localisation : Chaufferie					
2-6-2	Fourniture et pose de laine de verre en 100mm en panneau	m²	47,02		0,00	
	Localisation : Chaufferie					

DQE	Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds- Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- Toiture - Zinguerie	U	Avant métré	P.U. € HT	Montant € HT	Métré Entreprise
2-1	**Fondation :**					
2-1-1	Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation Fondations béton armé 40x60.(voir les quantités des bétons après étude des sols). Inclus gros béton, buttons en BA.	m²	54,83		0,00	
2-6-3	**Plafond coupe feu 2H**					
	Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre type placoplatre BA 13 CF 2H Fixation par ossature métallique en acier galvanisé. Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée et préscription d'utilisation des produits. y compris rampant.	m²	13,40		0,00	
	Localisation : Chaufferie					
2-6-4	Fourniture et pose de laine de verre en 100mm sur plafond, déroulé sous rempant	m²	13,40		0,00	
	Localisation : Chaufferie					
2-7	**Peinture Murs et plafond**					
2-7-1	Application d'une peinture acrylique finition mate. Une couche d'impression et 2 couches de peinture (teinte au choix de l'architecte).	m²	58,9		0,00	
	Localisation : Chaufferie					
	Nettoyage de fin de chantier					
	Le nettoyage des murs,					
	Le nettoyage du sol,					
	Le nettoyage des menuiseries					
	L'évacuation des gravats qui auraient été ''oublié'' par les différents corps de métier.					
2-7-2	En cas de tâches, salissures,…, grattages du sol	ens	PM			
	Nettoyage des murs avec un chiffon sec pour enlever la poussières,					
	L'ensemble des gravats seront évacués par sacs étanches.					

DQE	Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds- Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- Toiture - Zinguerie	U	Avant métré	P.U. € HT	Montant € HT	Métré Entreprise
2-1	**Fondation :**					
2-1-1	Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation Fondations béton armé 40x60.(voir les quantités des bétons après étude des sols). Inclus gros béton, buttons en BA.	m²	54,83		0,00	
2-8	**Revêtements de façade**					
2-8-1	Mise en place par machine d'un enduit hydraulique frotassé deux passes. Ep max 18 mm frotassé lisse couleur au choix de l'architecte	m²	62,00		0,00	
	Localisation : Murs périphériques					
2-9	**Toiture ardoise**					
2-9-1	Toiture de la zone silo, 1 pente couverture ardoise pose agrafé y compris : *Litteaux* *Contres litteaux* *Pare-pluie* *Volige* *Chevrons*	m²	32,67		0,00	
2-9-2	Toiture de la zone chaufferie, 1 pente couverture ardoise pose agrafé y compris : *Litteaux* *Contres litteaux* *Pare-pluie* *Volige* *Chevrons*	m²	19,58		0,00	
	Sortie de toit					
2-9-3	Prévoir une sortie de toit isolée et étanche pour le passage du conduit de fumées					
	Localisation : Toit de la chaufferie					
2-10	**Etanchéité**					
2-10-1	Bande de rives en zinc pour la chaufferie	ml	3,38		0,00	
2-10-2	Bande de rives en zinc pour le silo	ml	12,10		0,00	
	Couvertine zinc					
2-10-3	Fourniture et pose 3 plis et couvertine zinc	ml	11,16		0,00	
	Localisation : Faîtage toiture					

DQE	Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds- Revêtements de sols et de murs- Peinture- Facades- Toiture - Zinguerie	U	Avant métré	P.U. € HT	Montant € HT	Métré Entreprise
2-1	**Fondation :**					
2-1-1	Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation Fondations béton armé 40x60.(voir les quantités des bétons après étude des sols). Inclus gros béton, buttons en BA.	m²	54,83		0,00	
2-11	**Zinguerie**					
2-11-1	Fourniture et pose d'une gouttière zinc	ml	5,40		0,00	
	Localisation : Bas de pente du silo					
2-11-2	Fourniture et pose d'une gouttière zinc	ml	3,42		0,00	
	Localisation : Bas de pente de la chaufferie					
2-11-3	Fourniture et pose d'EP en zinc.	ml	2,25		0,00	
	Localisation : A gauche de la gouttière du silo					
2-11-4	Fourniture et pose d'EP en zinc.	ml	2,48		0,00	
	Localisation : A gauche de la gouttières de la chaufferie					
	TOTAL Lot 2				**0,00 €**	