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| - GENERALITES

|- 1. PRESENTATION DE L'OPERATION

[-1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux a exécuter au titre de ’ensemble des lots, pour
Création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un local chaufferie pour chaudiére bois
81530 Viane 81.

-1.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES
y TERRAIN D’EMPRISE : VOIR PLAN DE SITUATION

. QUVRAGES EXISTANTS : VOIR DOCUMENTS GRAPHIQUES
. QOUVRAGE A REALISER : VOIR DOCUMENTS GRAPHIQUES

. LIMITES DEPRESTATIONS

Sont compris dans le présent marché :

L'ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues dans le présent descriptif, le CCTP
et sur les plans ainsi que toutes les propositions nécessaires pour obtenir un bon fonctionnement
de I'ensemble des installations, soit :

PLANSET D MENT

* les études,

« la fourniture des plans et documents pour l'approbation,

 la fourniture des plans d'attachement, des notices d'entretien des matériels et des
fiches techniques de ces matériels lors de la réception des installations.

QRCANISATION DU CHANTIER

* les installations de chantier conformément au CCAP,

+ l'assistance aux réunions de chantier,

» les moyens nécessaires de mise en ceuvre suivant les conditions climatiques
locales et les conditions réglementaires intérieures et extérieures du chantier,

 les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du personnel,

+ la fourniture des échantillons,

+ les installations électriques et d'éclairage pour le chantier,

* le repliement de chantier.

. PRESCRIPTION D'ORDRE GENERAL

Il est précisé que les plans et les spécifications techniques détaillées de chaque lot
d'efforcent d'étre aussi précis que possible, mais chaque entreprise doit suppléer par ses
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connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient étre omis ou mal indiqués dans

ces documents.
Chaque entreprise est censée avoir tenu compte de cette sujétion dans l'organisation de ses

travaux et dans I'établissement de ses prix.
Aucune demande de plus-value ne sera acceptée de ce fait.
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Il - ARTICLES DG1. PRESENTATION DU MARCHE

II-1. DG 1.1 DEVOLUTION

II-1.1. MARCHE EN 9 LOTS

LOTO1: VRD

LOT02: GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-
Revétements de sols et de murs- Peinture- Facades-
Toiture -Zinguerie

LOT 03: Menuiseries
LOTO04: Electricité
LOTO05: Plomberie — Chauffage - Ventilation

II-1.2. EDCOMPOSITIONS DU PRIX

Les prix sont traités en global et forfaitaire (y compris terrassements, fondations et tous
travaux en infrastructure).

Il - ARTICLES DG2. TRANCHES ET PHASES D’EXECUTION DES
TRAVAUX

Ce Projet est composé d’'une tranche Ferme uniquement.

IV - ARTICLES DG3. DOCUMENTS

IV-1. DG 3.1 DOCUEMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE

¢ les documents énoncés dans le C.C.A.P,

¢ le Plan Général de Coordination du coordonnateur sécurité et protection de la santé,

¢ le C.C.T.Pinclus Dispositions Générales,

¢ les documents cités dans le C.C.T.P. et les Dispositions Générales,

¢ les normes frangaises ou européennes et projets des normes mis en application a
la date de remise d’offres.

¢ les documents publiés par le C.S.T.B. et relevant de la procédure de 'avis technique,

¢ lesregles professionnelles
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IV -2. DG 3.2 DOCUEMENTS JOINTS AU MARCHE

- Le Plan Général de Coordination du coordonnateur sécurité et protection de la santé.
- Le C.C.T.Pinclus Dispositions Générales.
- Les plans joints au marché sont au nombre de 7 dont l'inventaire et la
diffusion sont définis ci-dessous.
- Les linéaires indiqués seront donnés a titre indicatif, il appartient au titulaire
d'effectuer son propre relevé pour la réalisation des travaux.

01-plan de masse

02-plan de masse projet

03-plan de coupe rdc

04- plan coupes

05-plan de facade

06- plan de fagcade

07- document graphique

IV - 3. DG 3.3 RIGEUR DES DOCUMENTS ECRITS

Toutes les dispositions précisées dans les descriptifs ou sur les plans devront étre
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux, que le mode de construction
et les dispositions de 'ensemble.

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter I'ensemble des
documents fournis a l'appui des descriptifs y compris ceux relatifs aux autres lots. Il
ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Chaque entrepreneur contracte l'obligation d’exécuter lintégralité des travaux de sa
profession, nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage projeté, quand bien méme il
n’en serait pas fait mention dans la partie descriptive, dés que ces fournitures et fagons
sont indispensables au parfait achévement des ouvrages.

Aucun travail provenant d’éventuelles erreurs ou omissions ne pourra faire I'objet de
supplément aux prix forfaitaires.

En cas d’erreur ou d’oubli de la part d'un entrepreneur en cours d’exécution de ses
travaux, celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur et des modifications qu’elle
entrainerait pour tous les corps d’état.

IV-4. DG 3.4 PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Il est précisé que la mission du Maitre d’CEuvre est une mission de conception, ceci
implique que les différentes entreprises devront établir, chacune pour ce qui la
concerne, les plans d’exécution des ouvrages, notices, détails et documents techniques,
complémentaires au présent dossier descriptif et des plans.
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Aussitdt apres la signature du marché, pendant la période de préparation, et sous un
délai de 15 jours, I'entrepreneur doit, sous peine d’application des pénalités de retard,
établir et soumettre a l'approbation du Maitre d’CEuvre toutes les études, plans et
documents d’exécution complémentaires, nécessaires au démarrage du chantier.

Les ouvrages imprévus mais indispensables au complet achévement, qui apparaitraient
lors de cette étude seront réputés faire partie intégrale du forfait.

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui
seront remis, ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer
ses travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres). Il signalera toutes les
dispositions qui lui sembleraient contraires a la réglementation, ou a la bonne exécution
des travaux ainsi que les erreurs ou omissions qu’il aurait pu relever.

Il provoquera en temps utile, auprés du Maitre d'ceuvre la remise de tous les
renseignements complémentaires ; sauf pour lui de se conformer a ces prescriptions, il
deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que
des conséquences en résultant.

PLANNING DETAILLE = DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS ©

A la demande du Maitre d’Ouvrage les entrepreneurs participeront a des réunions
programmeées par la Maitrise d’CEuvre afin d’établir le calendrier détaillé de I'opération et
de définir les délais de remise des documents d’exécution.

Aprés accord définitif de toutes les parties et avant tout début d’exécution, ce document
sera réputé contractuel.

Le Maitre d’CEuvre communiquera a chaque entreprise le nombre d’exemplaires de
documents d’exécution a fournir, ce nombre pourra étre variable en fonction de la nature
de l'ouvrage.

Tout retard dans la remise du document pourra faire I'objet d’'une pénalité applicable sur
simple constat et qui s’ajoutera au montant des préjudices éventuels que ce retard pourrait
occasionner.

ETUDES.

L’entrepreneur devra demander toutes précisions nécessaires a son étude et fournira tous
renseignements qui pourraient lui étre demandés par les entreprises cotraitantes.

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures
d’exécution, notes de calcul et notices explicatives a I'approbation du Maitre d’CEuvre et

du contrdleur technique, et ce suffisamment a temps, pour ne pas retarder la marche
normale des travaux.

En aucun cas, un entrepreneur ne pourra invoquer une insuffisance, ou manque de
renseignements pour justifier une erreur ou un retard quel qu’il soit.
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Il signalera en temps utile au Maitre d’CEuvre les dispositions qui ne paraitraient pas en
rapport avec la solidité, la conservation, 'usage auxquels les ouvrages sont destinés.

Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la
remise tardive de ces documents et des corrections et compléments d’études nécessités
par leur mise au point.

Dans le cas ou les documents techniques dus en application du présent article seraient
jugés insuffisants par le Maitre d’CEuvre, le Maitre de 'Ouvrage se réserve le droit de faire
intervenir tout ingénieur conseil ou B.E.T de son choix a la charge de I'entrepreneur
défaillant, sans que cette intervention puisse diminuer en quoi que ce soit la
responsabilité de ce dernier.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera di pour des modifications de détails
nécessitées par les exigences de la construction ; les détails donnés en cours d’exécution
par le Maitre d’CEuvre seront toujours considérés comme explication des documents
contractuels et non comme des travaux supplémentaires, sauf si cela est formellement
spécifié par ordre de service visé par le Maitre de I'Ouvrage.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
- Avant réception

Avant réception des travaux, les entrepreneurs fourniront, chacun pour ce qui le
concerne, les documents suivants :

- Attestations des entreprises (entreprises générales et sous-traitants) certifiant que
les travaux exécutés sont conformes aux normes et régles en vigueur et en particulier aux
prescriptions du décret du 31.10.1973.

- Procés-verbaux d’essai des matériaux indiqguant en particulier le classement au feu
(revétement de sols, plafonds, stores, blocs portes, électricité, peinture. etc.

).

- Certificats délivrés par les fournisseurs, pour toutes les fournitures, aussi bien
frangaises qu’importées, constituées par les canalisations, vannes, robinets, vannes de
barrage etc. ... qui doivent satisfaire aux exigences des normes AFNOR en vigueur
répondent bien a 'ensemble des exigences de ces normes (circulaire 82.204 de Mai 1982).

- Dossier de recollement

Dans le délai de 2 mois maximum suivant la réception, les entrepreneurs fourniront chacun
pour ce qui le concerne les documents suivants :

. Plans des lots techniques,

. Menuiseries

. Réseaux intérieurs avec les points particuliers (compteurs, disjoncteurs, vannes,...),
alimentation en électricité, autres fluides,

. Plans de l'installation de climatisation,

. Documentations, garanties, proces-verbaux etc. ...
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Notes de calcul :

. stabilité,
. comportement au feu
Notices :
. Une notice de conduite de l'installation de la chaudiére,
. Une notice d’entretien courant de ces installations,
. Une notice de maintenance des installations.

IV-5. DG 3.5 PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

En compléments aux documents demandés par le CCAP, les documents suivants sont
a fournir par le titulaire du marché.

PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION.

. le calendrier d’exécution des travaux,

. le calendrier financier mensuel,

. LA COPIE DES BORDEREAUX D’ENVOI DE L’ENSEMBLE DES ACTES
SPECIAUX DES SOUS- TRAITANTS, OUE LE TITULAIRE DOIT ENVOYER
AU POUVOIR ADJUDICATEUR POUR AGREMENT

. les PPSPS du titulaire et de chaque sous-traitant (sur papier et sur
support informatique),

. les attestations d’assurance de chaque sous-traitant,

. la copie de la déclaration d'ouverture de chantier,

. la copie de la déclaration d’'intention de commencement des travaux adressé a
chaque concessionnaire (EdF, GrdF , Services techniques municipaux, etc...)

. le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires sur plan de
masse (sur papier et sur support informatique)

. le calendrier prévisionnel d'exécution faisant apparaitre les interventions de
'ensemble des sections techniques.

. ’ensemble des plans d’exécution — toutes sections techniques
confondues (sur papier et sur support informatique)

. la décomposition détaillée du prix global et forfaitaire ainsi que le sous détail
d’'un prix forfaitaire faisant apparaitre le coefficient d’entreprise (art.10.32 du
CCAG Tx).

. Cette liste n’est pas exhaustive.

MISE EN GARDE CONCERNANT LA MISE A PROFIT DE CHAQUE PERIODE
DE PREPARATION

. L’attention du titulaire est attirée sur l'intransigeance qui sera employée quant a
la nécessité d'obtenir les documents attendus en période de préparation avant
tout commencement de travaux.

o Le titulaire endossera par conséquent la pleine et entiere responsabilité financiére
d’un quelconque retard dans le démarrage des travaux.
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AVANT EXECUTION DES TRAVAUX ©

les fiches techniques et documents commerciaux (avec échantillons des
fournitures a mettre en ceuvre),

les documents définis dans chaque article du CCTP,

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra étre complétée par le maitre d’ceuvre en
cours de chantier.

AU FUR ET A MESURE DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX ;[ Tous plans ou
documents nécessaires a I'exécution des travaux et demandés par le maitre

d'ceuvre.
Le projet de décompte mensuel pour la facturation des travaux, a présenter au
maitre d’ceuvre avant le 20 du mois suivant celui des travaux concerné.

EN COURS D'EXECUTION:

Le titulaire procédera chaque mois a des prises de vue photographique du chantier,
selon les directives du maitre d’ceuvre. Ces prises de vue seront fournies, a
raison de dix clichés (au minimum) sur support informatique remises au maitre
d’ceuvre tous les mois. En fin de chantier, il sera remis au maitre d’ceuvre un CD
Rom contenant I'ensemble de ces photos. Elles seront numérotées et datées, les
lieux et angles de prises de vues seront matérialisés sur des plans et les
photographies référencées. Ces plans seront remis en fin de chantier.

APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AU PLUS TARD LE JOUR DE
DEMARRAGE DE CHAQUE PHASE D’OPERATIONS PREALABLES A LA
RECEPTION

Par dérogation a I'article 40 du C.C.A.G., il sera fourni au maitre d’ceuvre en papier
(1 exemplaire) et sur supports informatiques (3 exemplaires) :

les certificats d’essais et de contrble accompagnés de leurs proces verbaux,

le rapport final électrique délivré sans observation par un organisme extérieur agréé
(aux frais du titulaire),

I'ensemble des documents techniques et des documents de suivi d’exécution,

une liste des piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le
maitre d’'ouvrage, ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre
(marques et

caractéristigues des matériels, notices de fonctionnement et d’entretien),

les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute
personne chargée de la maintenance d’intervenir sans erreur ni omission, ainsi
que les garanties

sur les différents matériels mis en ceuvre,

I'état des interventions obligatoires & prévoir dans le contrat de maintenance
avec leur périodicité.

I'ensemble des plans de recollement reprenant toutes les sections techniques (selon
les niveaux codifiés transmis en annexe aux présentes Dispositions
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Générales).

. Concernant les exemplaires sur support informatique, ces fichiers de plans
devront respecter les niveaux codifiés transmis en annexe aux présentes
Dispositions

. Générales, suivant un reproductible établi avec le logiciel Microstation sur CD-
Rom

. établis au format V.8.5. ".dgn".

. les fiches de recensement "CIC" spécifiques a chaque type de travaux, relevant

précisément chaque appareillage (marque et caractéristiques techniques) mis en
place par le titulaire — les formulaires vierges a remplir, seront transmis par le
maitre d’ceuvre en période de préparation,

. tous documents complémentaires demandés par le maitre d’ceuvre.

Cette liste n’est pas exhaustive.

V - ARTICLES DG4. EPREUVES, ESSAIS ET CONTROLES

V-1. DG 4.1 GENERALITES

Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de contrble et les épreuves
sont définies au C.C.A.P. et aux articles 24 et 38 du C.C.A.G.

La nature des essais et contrles est définie dans le CCTP propre a chaque section
concernée.

V-2 DG 4.2 EPREUVES PREALABLES A LA RECEPTION

Les résultats des épreuves seront consignés sur un cahier de recettes qui sera soumis a
accord préalable du Maitre d'CEuvre. On indiquera sur le cahier de recettes, les valeurs
des mesures effectuées, les valeurs nominales théoriques issues des notes de calcul ou
annoncées par le constructeur. On spécifiera également I'emplacement des points de
mesure.

Les recettes effectuées en usine par les fournisseurs des gros équipements (groupes
de climatisation,...) seront annexées au cahier de recettes.

Les appareils de mesure utilisés pour les mesures doivent avoir une précision compatible
avec les valeurs a mesurer et les tolérances demandées.

Les épreuves préalables a la réception comprennent les essais suivants :

V-3. DG 4.3 CONTROLE DES PERFORMANCES DES INSTALLATIONS

ESSAISDETANCHEITE DES RESEAUX D EAU

Les réseaux d'eaux seront essayés a l'eau a une pression d'épreuve au moins égale a 1,5
fois la pression maximale qu'ils peuvent étre amenés a supporter, la pression d'épreuve
ne pouvant en tout état de cause étre inférieure a 6 bars.
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La durée de ces essais devra étre au moins d'une demi-heure. Aucune baisse de pression
ne devra étre constatée.

MESURE DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DES RESEAUX D'EAU
Mesure du débit d'eau traversant chaque vanne d'équilibrage ou de mesure, chaque
batterie et chaque échangeur. La tolérance par rapport au débit théorique est de plus ou

moins 10(%), mesure de la hauteur manométrique de chaque pompe. La tolérance par
rapport a la valeur théorique est de plus ou moins 15 (%).

MESURE DES CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES DE L'INSTALLATION
Mesure de l'intensité de démarrage, de l'intensité nominale et de la puissance absorbée

nominale de chaque équipement de puissance électrique supérieure ou égale a 2 kW. La
tolérance par rapport aux valeurs théoriques est de plus ou moins 10 (%).

MESUREDES TEMPERATURES DES RESEAUXDEAUET DAIRMAINTENUEDS A
IEMPERATURECONSTANTE

La température sera mesurée au départ du circuit. La tolérance sur les valeurs spécifiées
au C.C.T.P. est de plus ou moins 1 [°C] pour les circuits régulés de facon progressive et
de plus ou moins 1,5 [°C] pour les autres circuits.

MESURE DES NIVEAUX SONORES

Il sera procédé, a 'achévement des travaux, a 'ensemble des essais acoustiques prévus
par la NFS 31.057 « vérification de la qualité acoustique des batiments », notamment :

Mesure du niveau sonore dans chaque local climatisé. La mesure se fera au centre
du local et a 1,5 [m] du sol. Suivant les exigences du C.C.T.P., on mesurera le niveau de
pression global en dB (A) ou par bande de fréquences (courbes 1SO). Les résultats devront
satisfaire aux exigences du C.C.T.P.

Mesure du niveau sonore en dB(A) engendré par les équipements implantés a l'extérieur.
Les résultats devront satisfaire les exigences du C.C.T.P.

L’ensemble de ses essais donneront lieux a I'établissement de procés verbaux

AUTRES ESSAIS

Le titulaire effectuera en plus des essais mentionnés ci-dessus tous les essais
mentionnés dans les différentes sections techniques.

V-4, DG 4.4 DESINFECTION DE L’INSTALLATION

La désinfection des réseaux d'adduction d'eau potable ainsi que celles d'eaux
chaudes sanitaires sera effectuée.

L'autorisation de mise en service sera demandée par le titulaire, qui en adressera copie
au maitre d'ceuvre.

La désinfection sera réalisée conformément aux prescriptions du Reéglement
Sanitaire Départemental.

Une copie des résultats de I'analyse effectuée sera adressée au maitre d'ceuvre.
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V-5. DG 4.5 GENIE CLIMATIQUE

Indépendamment des essais réalisés par I'entreprise pour la mise au point et le réglage de
ses ouvrages, le titulaire devra prévoir les frais afférents a la réalisation par des organismes
agréés des essais définis dans le CCTG installations de Génie Climatique (brochure
2015 du JO - fascicule CCO- édition janvier 1991) avec fourniture de procés-verbaux.

Il mettra a la disposition du Maitre d'CEuvre ou de son représentant les appareils de mesure
et le personnel nécessaire aux contrbles et aux essais des installations, aussi bien
pendant I'exécution des travaux qu'a la réception.

EPREUVES PREALABLES A LA RECEPTION
Vérifications électsi

Vérification de la continuité de I'alimentation et mesure des isolements.

L'étanchéité des installations hydrauliques et l'isolement des installations électriques sont
réalisés au moment de la premiére mise en service.

Les essais comprennent :

La vérification de I'étanchéité des installations hydrauliques par l'absence de
fuite, & froid, puis & chaud, sur les réseaux et les appareils.

Dans les 2 cas, la pression du fluide dans la totalité de l'installation est au moins égale a
1,5 fois la pression de service en fonctionnement normal, sans étre inférieure a 6 bars.
Cette vérification de I'absence de fuite doit étre réalisée avant la mise en peinture et le
calorifugeage des installations.

Elle peut étre réalisée par avancement au fur et a mesure des travaux.
La vérification des installations aérauliques : mesure des débits aux bouches
(soufflage et reprise) aprés équilibrage des installations.

L'installation est soumise a 2 cycles de montée en température du fluide caloporteur
jusqu'a sa température maximale de fonctionnement.

Il sera vérifié en particulier que les appareils ne subissent pas de détériorations, qu'ils ne
se déplacent pas sur leurs supports, que les dilatations se font sans bruit et sans donner
lieu a des déformations anormales.

On vérifiera le fonctionnement des systétmes de sécurité de I'expansion et des
générateurs.

des di itifs de sécurité et d'alarme

Les dispositifs de sécurité et d'alarmes doivent subir les simulations des conditions
entrainant leur déclenchement. (essais non destructifs). La réponse des dispositifs a ces
simulations sera vérifiée.
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Les appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques doivent subir un essai de
fonctionnement destiné a vérifier qualitativement leur fonctionnement. Ces vérifications
porteront sur les matériels tournants (pompes, ventilateurs, aérothermes, ventilo-
convecteurs) par des mesures de niveau sonore; sur le bon fonctionnement des
divers  organes, sur le bon fonctionnement de l'asservissement entre les différents
appareils (fonctionnement en cascade, mise en route des matériels de secours, conditions
de fonctionnement simultané ...)

La vérification portera également sur le fonctionnement des régulateurs et des vannes
motorisées en faisant varier les différents paramétres (thermostats, potentiomeétres de
réglage, etc...)

, ,

A l'aide de sonométres et d'analyseurs de fréquences, il sera vérifié que les valeurs
mesurées respectent les limites fixées au présent CCTP.

MISEENROUTE DES INSTALIATIONDS

Avant la mise en route des installations, I'entrepreneur doit avoir réalisé les opérations
suivantes :

Nettoyage et rincage de linstallation de chauffage en eau non traitée (Le nettoyage de
linstallation et le rincage consistent en 2 remplissages complets et successifs de
l'installation, suivis chacun d'une vidange compléte et du nettoyage des pots de décantation
et des filtres), mise en eau et purge dair, traitement initial de I'eau de remplissage si un
traitement d'eau est prévu, réglage de l'installation, équilibrage hydrauliqgue avec remise
d'un document donnant la position des différents organes d'équilibrage et les débits
correspondants, équilibrage aérauliqgue avec remise d'un document donnant la mesure du
débit de chacune des bouches de soufflage et de reprise,

Les réseaux véhiculant de l'eau chaude sanitaire devront étre désinfectés , rincés et
contrélés aux frais du titulaire

NETTOYAGE

Avant la réception de ses installations, tous les ouvrages seront correctement nettoyes,
notamment les gaines et les locaux techniques.

Le titulaire surveillera et assurera avec le plus grand soin, les nettoyages dont il aura
I'entiere responsabilité.

VI - ARTICLES DG5. OPERATION PREALABLES A LA RECEPTION

Le titulaire sera soumis a une obligation de résultat, c’est-a-dire qu’il devra livrer au
maitre d’ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement
en conformité avec la réglementation et les prescriptions des CCTP, il devra également
toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce
résultat.

A l'achévement de la totalité des ouvrages prévus, il sera procédé au récolement
contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications du
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présent descriptif et aux plans du programme, aux propositions remises par I'entrepreneur,
aux réglements et aux régles de l'art.

La réception est subordonnée aux essais et a la remise des documents précédemment
indiqués. Cette réception s'effectuera suivant les modalités prévues par le CCTG Lots
publics de travaux d'installation de génie climatique - fascicule CCO - chapitre 6 - édition
janvier 1991.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées conformes et
de ce fait elles seront remises au Maitre d'Ouvrage .

Le titulaire devra :

La fourniture a I'équivalent de 1% de tous les matériaux posés (toute les gammes),
en particulier pour les finitions, soit revétements de sol et mur, peinture et plafonds suspendus

LA RECEPTION DES INSTALLATIONS sera prononcée apres la mise en service de
l'installation et la constatation sans réserve de son bon fonctionnement

Les essais et vérifications réalisés par 'entrepreneur porteront sur :

. la mesure des performances
o le respect des normes et réglementations de sécurité
o la vérification de la conformité des matériels aux prescriptions

Epreuves préalables a la réception :

o essais d’étanchéité et d’isolement a 1,5 fois la pression du fonctionnement
. essais de mise en température

. essais des dispositifs de sécurité et d’alarme

. des appareils mécaniques et électroniques

VIl - ARTICLES DG5. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

VII-1. DG 5.1 ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX
Cf prescriptions spécifiques du CCTP

VIII - ARTICLES DG6. PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

VIl - 1. DG 6.1 SECURITE SUR LE CHANTIER

Les travaux devront étre exécutés conformément aux regles de sécurité en vigueur, en
particulier celles définies dans :

le code du travail,

le décret du 8 janvier 1965,

la loi 93.1418 du 31 décembre 1993,
l'instruction militaire 300612 du 16 mars 1998.
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IX - ARTICLES DG7. NETTOYAGE ET PROTECTION DES
OUVRAGES

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés
par ses soins jusqu'a chaque réception /réception partielle.
Pour ce qui concerne le nettoyage final avant chaque réception /réception partielle, le
titulaire doit I'enlevement et I'évacuation des tous les déchets de chantiers et protections
mises en place ainsi que le nettoyage des zone de travaux.

X - ARTICLES DG8. CONDITIONS RELATIVES AU TITULAIRE

Le titulaire effectuera une visite du site des travaux pour déterminer les difficultés de
réalisation, définir les moyens a utiliser et les travaux complémentaires a I'exécution.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des piéces fournies ou
d'omissions pour refuser d'exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des
ouvrages nécessaires au complet achévement de ses installations.

X-1. DG 8.1 POLICE ET SECURITE DU CHANTIER

L’entrepreneur du lot 01 — GROS CEUVRE / VRD est responsable de la sécurité
générale du chantier, il doit veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs
de sécurité réglementaires et doit en assurer le maintien en état de fonctionnement.

Par contre, il est rappelé que chaque entrepreneur doit assurer la sécurité d’exécution
de ses propres ouvrages, jusqu’a la réception, conformément a la Iégislation en vigueur.

En cas de défaut, le Maitre d’CEuvre peut ordonner I'exécution de telle mesure de sécurité
gu'’il estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur détaillant sans que celui-ci puisse
faire une demande de supplément.

X-2. DG 8.2 SALLE DE REUNION

L’entrepreneur du lot 02 — GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-
Revétements de sols et de murs- Peinture- Facades- Toiture —Zinguerie, installera
une table et des chaises dans une salle dédiée.

Le lot 04 — ELECTRICITE s'occupera des démarches et de la mise en place de
I'électricité

X -3. DG 8.3 REMISE D’ECHANTILLONS ET SPECIMENS D’APPAREILS

Sur simple demande du Maitre d'CEuvre, les entreprises doivent fournir les échantillons,
modeles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou équipements devant étre
utilisés pour I'exécution de leurs travaux et répondant aux prescriptions des piéces du
marché.

Ces échantillons et autres, devront étre approuvés par le Maitre d’CEuvre avant toute
confirmation de commande auprés du fournisseur. L’entrepreneur sera tenu de
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procéder a toutes retouches ou mises au point des échantillons, jusqu’a I'accord définitif
du Maitre d’CEuvre.

Il devra fournir le cas échéant, les procés-verbaux de résistance au feu des matériaux
utilisés ainsi que leur destination au plus tard avant leur mise en ceuvre. Les entrepreneurs
sont tenus de fournir toute documentation pouvant leur étre demandée par le Maitre
d’CEuvre.

Ces échantillons doivent pouvoir étre éprouvés et éventuellement détériorés pour des
essais conformes aux regles de la normalisation, les dites fournitures, ainsi que les frais
de ces essais sont a la charge des entrepreneurs.

X-4. DG 8.4 ALIMENTATION EN EAU ET ELECTRIQUE

L'eau : Le lot 05 —-PLOMBERIE, fera linstallation des branchements de chantier
nécessaire pour chaque phase.

L'électricité: Le lot 04 ELECTRICITE, fera son affaire des branchements provisoires pour
les tableaux de chantier qu'il mettra a disposition des entreprises (y compris la protection
30 miliA et un nombre de prise suffisante) pour chaque phase.

X -5. DG 8.5 SECURITE DES TIERS — RELATIONS DE VOISINAGE

Pendant la durée des travaux, les entreprises devront prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de ne causer aucun dommage aux locaux, voies et ouvrages existants
extérieurs au chantier.

Dans le cas contraire, elles seront tenues pour seules responsables des dommages
causés et devront en supporter les conséguences.

Il sera apporté un soin important tant & l'installation des cantonnements du chantier qu'a
leur maintien. Les cantonnements seront installés par le titulaire du LOT 02 — GO-
Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture —Zinguerie.

X-6. DG 8.6 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

Il importe que chaque entrepreneur ait le respect des travaux exécutés par les autres
corps d’état et assure la protection de ses propres ouvrages et de ses matériaux contre
les dégradations prévisibles provenant du déroulement du chantier.

Les réparations ou remises en état qui S’avéreront nécessaires seront exécutées
dans les délais les plus courts, selon les instructions du Maitre d’CEuvre et imputées
au compte des entrepreneurs responsables ; dans le cas ou le responsable ne serait
pas découvert, elles seront imputées au compte prorata général.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les
ouvrages existants a I'ouverture de son chantier.

Les travaux de finition devront étre exécutés au fur et a mesure de 'avancement général
et en fonction de I'ordre logique d’intervention.

Un planning de détail précisera les dates d’intervention.
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En cas de carence diiment constatée, le Maitre d’CEuvre, peut faire exécuter les travaux
de finition par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs de I'entrepreneur défaillant,
sans que ce dernier puisse soulever de réclamation.

En tout état de cause, les travaux de reprise, de remise en état et de finition ne devront
pas entrainer d’augmentation du délai défini dans le calendrier d’exécution.

X-7. DG 8.7 NETTOYAGE PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX

La tenue et la propreté du chantier dépendent de tous les entrepreneurs intéressés.

En particulier, tout jet et tout épandage hors des lieux ou récipients prévus a cet effet
ou bien aux abords du chantier sont formellement interdits.

Les entrepreneurs sont donc considérés comme responsables, conjointement et
solidairement, de cette propreté qui, a aucun titre, ne pourra étre imputée au compte
prorata.

Tous les jours, ou aprés chaque intervention partielle, les entrepreneurs sont tenus de
ramasser leurs gravois et de les évacuer.

L’enlevement des gravois et leur transport aux décharges publiques hors du chantier,
restent a la charge de chaque entreprise.

Les emballages vides seront enlevés par I'entreprise.

En plus de la propreté permanente du chantier qui doit étre considérée comme
une regle générale, les entrepreneurs procéderont régulierement, ou sur demande du
Maitre d’CEuvre, a un nettoyage général de leur chantier.

Au cas ou certaines personnes ne respecteraient pas les régles ci-dessus, le Maitre
d’'CEuvre ferait procéder aux enlévements et aux nettoyages aux frais de l'entreprise
responsable, par une entreprise de son choix.

Dans le cas ou l'entreprise responsable ne pourra étre déterminée, les dépenses seront
affectées au compte interentreprises.

X-8. DG 8.8 NETTOYAGE DE LIVRAISON

LOT 02 : GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revétements de sols et de
murs- Peinture- Facades- Toiture —=Zinguerie

X-9. DG 8.9 RECEPTION

Les réceptions seront réalisées par phase. La zone réceptionnée sans réserve majeure
pourra étre mise a disposition du Maitre d'Ouvrage.
De fait, un arrét d'activité est prévisible si le rendu n'est pas conforme au besoin décrit.

Les travaux pourront se poursuivre dans les sous-sols lors des interphases et pendant
les déménagements.

L'entrepreneur devra exécuter sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires
a l'achévement complet des ouvrages projetés.

GUILLEMAIN FLAVIEN Architecte D.P.L.G.

Le Bourg 81530 SENAUX Tel 06 21 83 02 20
Régional: PRO01810 National: 075772
guillemain.archi@gmail.com
Page 21 sur 25



LOT 00 — DISPOSITIONS GENERALES
Hotel de ville de Viane

Mai 2017

Il ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le
dispenser d'exécuter tous les travaux ou l'autorisent & demander un supplément de prix.

Xl - ARTICLES DG9. OBLIGATIONS RECIPROQUES DES
ENTREPRISES

Xl -1. DG 9.1 COORDINATION

Chaque entrepreneur doit fournir aux autres corps d’état tous les renseignements
concernant ses propres travaux afin que les autres ouvrages et installations soient étudiés
et exécutés en fonction de ceux qu’il réalise et en harmonie avec eux ; il devra fournir aux
autres entrepreneurs intéresseés, tous les éléments nécessaires et notamment au lot
02 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture —Zinguerie, ceux a incorporer dans ses ouvrages (fourreaux,
douilles, platines, etc.).

En cas de contestation, la décision finale appartiendra au Maitre d’CEuvre. Les
entreprises devront tenir compte de cette décision, sans incidence sur le montant de leur
offre.

Xl-2. DG 9.2 SERVICES AUX CORPS D’ETAT INTERESSES

Chaque entrepreneur fera son affaire personnelle de tout déchargement, manutention ou
levage de ses matériaux et ouvrages fabriqués.

L’entrepreneur de Magonnerie n'aura aucune obligation vis a vis des autres
entrepreneurs, il appartiendra donc & ceux-ci de débattre avec lui des conditions de son
intervention éventuelle en cas de besoin.

Cette sujétion ne devra pas entraver la marche des travaux ni retarder les délais
d’exécution et ne saura constituer une excuse vis a vis d’'un retard, de la part d'une
quelconque entreprise.

Xl -3. DG 9.3 RESERVATIONS- PERCEMENTS - RACCORDS

Les réservations, trémies, feuillures, défoncés, percements ; dans les ouvrages en béton
armé quelle qu’en soit I'épaisseur, et dans les ouvrages magconnés d’'une épaisseur
supérieure ou égale a 10 cm, enduits non compris, sont a la charge du lot 02 GO-
Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture —Zinguerie, y compris rebouchages, raccords, calfeutrement
et finitions.

A défaut de la fourniture a ce lot, dans des délais prescrits, des renseignements concernant
les éléments énumérés ci avant, les travaux nécessaires seront effectués par le lot
02 GO- Cloisons - Mur - Doublage - Faux Plafonds-Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture —Zinguerie aux frais des entrepreneurs intéressés, qui
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supporteront également les frais de remise en état, raccordements, reprofilages, etc. si
nécessaire.

Pour les ouvrages en maconnerie jusqu'a 10 cm, enduits compris, les percements et
saignées seront a la charge des entrepreneurs concernés, y compris rebouchages,
raccords et finitions.

Xl - ARTICLES DG10. ANNEXE : NOTICE EXPLICATIVE POUR LA
FOURNITURE DES DOCUMENTS APRES EXECUTION

Xl -1. DG 10.1 DOCUMENTS PAPIERS (3 EXEMPLAIRES
INFORMATIQUES ET 1 EXEMPLAIRE PAPIER)

Les fichiers CIC

Les principales caractéristiques d’'un certain nombre de composants, installations et
constituants (CIC) de I'ouvrage réalisé, sont recensées par le titulaire dans des fichiers
EXCEL, dits "fichiers CIC".

Notices de fonctionnement

Cette notice devra permettre & l'utilisateur d’intervenir sur son ouvrage afin d’en effectuer
les réglages courant ainsi que la surveillance de fonctionnement.

Notices d’entretien

Cette notice devra permettre a tout technicien d’entretien courant d’intervenir sans erreur
ni omission. Elle comportera en particulier la liste des piéces de rechange de premiere
nécessité a approvisionner ainsi que la nomenclature de I'ensemble des autres piéces
de rechange et outillage spécifique éventuel.

L’ensemble des résultats d’essais et contrdles demandés au CCTP y compris d’épreuve
ou de désinfection.

Tous les certificats de conformité des équipements mis en place.

LEJOUR DE RECEPTION

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, les propositions de contrat de
maintenance pour tous les équipements techniques prenant en compte la totalité des
interventions obligatoires, les documents photographiques demandés au CCAP.

Xll-2. DG 10.2 PLANS ET SCHEMAS A REALISER SUR SUPPORT
INFORMATIQUE (3 EXEMPLAIRES INFORMATIQUES ET 1 EXEMPLAIRE

PAPIER)

En complément des documents papiers décrits dans le paragraphe précédent, tout titulaire
d’'un marché doit la fourniture de plans informatisés dans les conditions ci-apres.

L’établissement du génie de Marseille est équipé du logiciel de DAO Microstation version
8.5. Les fichiers transmis devront étre en totalité compatibles avec ce logiciel. En
particulier en cas d’emploi par I'entrepreneur d’un logiciel différent, les dits fichiers seront
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obligatoirement réalisés sous I'extension ".DWG" (une attention particuliere sera alors

portée) :
. au maintien des niveaux décrits ci-apres
. au maintien des différences d’épaisseur de trait
. au maintient des caractéres alpha-numériques comportant une accentuation.

Le support a employer sera le CD ROM. Néanmoins pour de petits fichiers la disquette
3,5 pouces est autorisée sous réserve qu’aucune compression de fichier ne soit réalisée.
Toute scanérisation est interdite.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les informations planimétriques et altimétriques du plan doivent étre graphiques et
numeériques. Il est souhaitable qu'apparaisse une amorce de quadrillage décimétrique
pour mesurer les variations des supports.

L'utilisation de plusieurs niveaux (level dans MS) limités a 90, sera conforme aux
documents d'organisation des fichiers plans de masse ou béatiments. Une liste et la
désignation des niveaux figure au 2.2 et 2.3 ci-apres.

Une seule couleur sera utilisée par niveau.

Les styles de traits seront limités aux 8 premiers définis par le logiciel, il ne sera pas
utilisé de styles de traits personnalisés.

Cartouche : le titre du plan et son échelle devra obligatoirement figurer

Les dessinateurs DAO de I'Etablissement se tiennent a la disposition de tout intervenant
extérieur pour tout renseignement concernant l'exécution de ces plans. Les contacts sont
a prendre téléphoniquement auprés du représentant du maitre d’ceuvre (chef de la cellule
de maitrise d'ceuvre n°2).

)éIcI:IAP;)ARTICLES DG11. PENALITES POUR RETARD ( A INCLURE AU

XllI-1. DG 10.1 PENALITES POUR RETARD

En cas de non respect des obligations découlant des travaux confiées au titulaire,
ddment constaté par le Maitre d’Ouvrage ou son mandataire, le titulaire pourra subir
sur ses créances des pénalités dont le montant est fixé a :
e 150 € HT par jour calendaire chaque fois qu’il est constaté que les bennes mises a disposition ne
correspondent pas aux stipulations du marché ou sont en nombre
insuffisant. Cette pénalité s’appliquera a compter de la constatation de la faute et jusqu’a
ce que le Malitre d’'Ouvrage ait constaté que le titulaire a valablement
remédié au probleme.
e 150 € HT par jour calendaire chaque fois qu'il est constaté que le rythme de rotation n’est
pas satisfaisant et/ou si le délai d’enlévement des bennes n’est pas
respecté. Cette pénalité s’appliquera a compter de la constatation de la faute et
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jusqu’'a ce que le Maitre d’'Ouvrage ait constaté que le titulaire a valablement remédié
au probléeme.
¢ 150 € HT par jour calendaire de retard en cas de pn remise du rapport d’activité mensuel prévu a
I'article 4 de la présente charte.
¢ 150 € HT par jour calendaire a chaque fois que lavaleur du niveau sonore mesuré dépasse la valeur
limite imposée dans le présent document.
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