MARCHES DE TRAVAUX

Maitre d’ouvrage :
Hotel de ville de VIANE
Place du Petit Train 81530

Lieu d’exécution des travaux :
Création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un local chaufferie pour chaudiére bois
81530 Viane 81

Projet :
Réalisation d’une chaufferie

LOT N° 2
Gros (Euvre - Cloisons -Mur - Doublage - Faux Plafon  ds

Revétements de sols et de murs - Peinture - Facades -

Toiture- Zinguerie

N° de marché

Descriptif Quantitatif Estimatif (DOE)

PHASE A
Les quantités et métrés sont donnés a titre indicatif et il est a la charge de I'entreprise de les vérifier.

F.GUILLEMAIN architecte d.p.l.g.
Maitre d'ouvrage: Le bourgr - 81 530 SENAUX
Mairie de Viane Courriel guillemain.archi@gmail.com 13/05/2017



DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur -
Doublage - Faux Plafonds-
Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

Avant
métré

P.U.

€HT

Montant

€HT

Métré
Entreprise

2-1

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-1-4

2-1-5

2-1-6

Fondation :

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation
Fondations béton armé 40x60.( voir les
guantités des bétons aprés étude des
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m2

54,83

0,00

Inclus la réalisation d’un drain compris
cunette béton, tuyau PVC, stop enduit et
membrane PVC type DELTA MS, ballast,
bidim, , goudron, remblaiement
matériaux rocheux, y compris rehausse
pour changement de direction

ml

27,85

0,00

Fondation en béton armé pour la tremie
40x20

m3

0,73

0,00

Localisation : Trémie de sol

Fondations béton armé 40x60 des murs

m3

7,88

0,00

Localisation : Zone silo et chaufferie

Couche de bitume ainsi qu'une protection
de soubassement pour la zone silo

25,61

0,00

Localisation : Silo

Couche de bitume ainsi qu'une protection
de soubassement pour la zone chaufferie

18,42

0,00

Localisation : Chaufferie
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Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - P.U. | Montant
Doublage - Faux Plafonds-
DQE | Revétements de sols et de murs- U
Peinture- Facades- Toiture -
Zinguerie

Avant Métré
métré EHT E€HT Entreprise

2-1 Fondation :

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation
Fondations béton armé 40x60.( voir les
guantités des bétons aprés étude des
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

2-1-1 m2 54,83 0,00

2-2 Maconnerie dalle

Dalle hérisson de la zone silo et zone
chaudiére 10cm de ballaster et 20cm

2-2-1  |héton armé y compris film anti humidité.

m?2 44,86 0,00

Localisation : Silo et Chaufferie

Dalle hérisson de la zone tremie 10cm de
2-2-2 |ballastre et 5cm béton armé y compris m2 3,78 0,00
film anti humidité.

localisation : Trémie de sol

2-3 Revétements de sol

2-3-1 |Chape talochée lisse
Localisation : zone chaufferie

m? 11,70 0,00

2-3-2 |F it 3Si ti
ourrT| urg pour résine (en qp ion) m2 11.70 0.00
Localisation : zone chaufferie

Localisation : Murs trémie de sol

2-3-3  |Arase des murs silo m | 2250 | | 000 |
Localisation : Murs silo

2-3-4 |Arase des murs chaufferie ml | 12,36 | | 0,00 |
Localisation : Murs chaufferie

Elévation de la chaufferie et du silo
ainsi gue de la trémie de sol

Mur agglo banchés de 27.

Y compris ferraillage horizontal et
vertical. Coulage du beton 350 kg par
pompe.

Localisation : Murs silo et chaufferie

2,4

2-4-1 m? 153,12 0,00

2-4-2 [Mur agglo creux de 20 pour la trémie m? 7,28 0,00

Localisation : Murs trémie de sol
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Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - P.U. | Montant
Doublage - Faux Plafonds- Avant Métré
DQE | Revétements de sols et de murs- U . )
. . metre €HT €HT Entreprise
Peinture- Facades- Toiture -
Zinguerie
2-1 Fondation :
Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation
.11 Fonda_1t|,ons betqn armé 4px§0.( voir les m2 54,83 0.00
quantités des bétons apres étude des
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.
2-4-3 |Arase des murs silo ml 22,50 0,00
Localisation : Murs silo
2-4-4 |Arase des murs chaufferie ml | 12,36 0,00
Localisation : Murs chaufferie
2-5 Maconnerie divers :
Finition extérieur par gravier gris clair sur
2.5.1 le chemin donnant accés a la trgmle pour m2 64,00 0.00
le passage de camion de remplissage
environ 10cm d'ep.
o.5.o |Linteau pour trappe de visite ml 0,60 0,00
Localisation : Mur séparateur
2.5.3 |Linteau pour porte d'entrée mi 1,25 0,00
Localisation : Mur au niveau de la porte
d'entrée
2.5-4 Prévoir une attente pour une grille de u 2.00 0.00

ventilation 20x20

Localisation : Mur gauche et mur en face

de l'entrée
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DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur -
Doublage - Faux Plafonds-
Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

Avant
métré

P.U.

€HT

Montant

€HT

Métré
Entreprise

2-1

2-1-1

Fondation :

Fondations béton armé 40x60.( voir les
guantités des bétons aprés étude des
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation

m2

54,83

0,00

2-6
2-6-1

2-6-2

Cloison / Mur

Doublage murs coupe feu 2H

Placo platre collé 100+10 CF 2H

Parements apparents en plaques coupe
feu 2H qui seront prévues avec plagues
de platre coupe feu

Joints finis comprenant bandes et enduit
suivant prescriptions du fabricant.

Piéces spéciales et tous éléments de
liaisonnement avec plafond et avec
menuiseries.

Tous renforts complémentaires en
fonction de la hauteur et toutes sujétions
de mise en oeuvre conforme a l'avis
technique et prescriptions du fabricant.

m2

Toutes sujétions de mise en place
conforme a l'avis technique et
prescriptions du fabricant.

Toutes sujétions de mise en place
conforme a l'avis technique et
prescriptions du fabricant.

45,38

0,00

Localisation : Chaufferie

Fourniture et pose de laine de verre en
100mm en panneau

m2

47,02

0,00

Localisation : Chaufferie

Maitre d'ouvrage:
Mairie de Viane
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DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur -
Doublage - Faux Plafonds-
Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

Avant
métré

P.U.

€HT

Montant

€HT

Métré
Entreprise

2-1

2-1-1

2-6-3

Fondation :

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation
Fondations béton armé 40x60.( voir les
guantités des bétons aprés étude des
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m2

54,83

0,00

Plafond coupe feu 2H

Plafonds constitués de une ou plusieurs
plaques de platre type placoplatre BA 13
CF 2H

Fixation par ossature métallique en acier
galvanisé. Calfeutrement des joints par
bandes calicot et enduit poudre.
Espacement maximum des rails de
I'ossature suivant la performance
recherchée et préscription d'utilisation des
produits. y compris rampant.

13,40

0,00

Localisation : Chaufferie

2-6-4

Fourniture et pose de laine de verre en
100mm sur plafond, déroulé sous
rempant

m2

13,40

0,00

Localisation : Chaufferie

2-7

2-7-1

2-7-2

Peinture Murs et plafond

Application d'une peinture acrylique finition
mate. Une couche d'impression et 2
couches de peinture (teinte au choix de
I'architecte).

m2

58,9

0,00

Localisation : Chaufferie

Nettoyage de fin de chantier

Le nettoyage des murs,

Le nettoyage du sol,

Le nettoyage des menuiseries

L'évacuation des gravats qui auraient été
“oublié” par les différents corps de métier.

ens

En cas de taches, salissures,..., grattages
du sol

Nettoyage des murs avec un chiffon sec
pour enlever la poussiéres,

L’ensemble des gravats seront évacués
par sacs étanches.

PM
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DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur -
Doublage - Faux Plafonds-
Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

Avant
métré

P.U.

€HT

Montant

€HT

Métré
Entreprise

2-1

2-1-1

Fondation :

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation
Fondations béton armé 40x60.( voir les
guantités des bétons aprés étude des
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m2

54,83

0,00

2-8

2-8-1

2-9

2-9-1

2-9-2

2-9-3

2-10
2-10-1

2-10-2

2-10-3

Revétements de facade

Mise en place par machine d'un enduit
hydraulique frotassé deux passes. Ep max
18 mm frotassé lisse couleur au choix de
I'architecte

m2

62,00

0,00

Localisation : Murs périphériques

Toiture ardoise

Toiture de la zone silo, 1 pente couverture
ardoise pose agrafé y compris :

Litteaux
Contres litteaux
Pare-pluie
Volige
Chevrons

m2

32,67

0,00

Toiture de la zone chaufferie, 1 pente
couverture ardoise pose agrafé y compris :

Litteaux
Contres litteaux
Pare-pluie
Volige
Chevrons

m2

19,58

0,00

Sortie de toit

Prévoir une sortie de toit isolée et étanche
pour le passage du conduit de fumées

Localisation : Toit de la chaufferie

Etanchéité

Bande de rives en zinc pour la chaufferie

ml |

3,38

0,00

Bande de rives en zinc pour le silo

ml |

12,10

0,00

Couvertine zinc

Fourniture et pose 3 plis et couvertine zinc

ml

11,16

0,00

Localisation : Faitage toiture
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DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur -
Doublage - Faux Plafonds-
Revétements de sols et de murs-
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

Avant
métré

P.U.

€HT

Montant

€HT

Métré
Entreprise

2-1

2-1-1

Fondation :

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation
Fondations béton armé 40x60.( voir les
guantités des bétons aprés étude des
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m2

54,83

0,00

2-11

2-11-1

2-11-2

2-11-3

2-11-4

Zinguerie

Fourniture et pose d'une goulttiére zinc

ml |

5,40

0,00

Localisation : Bas de pente du silo

Fourniture et pose d'une gouttiére zinc

ml |

3,42

0,00

Localisation : Bas de pente de la
chaufferie

Fourniture et pose d'EP en zinc.

ml

2,25

0,00

Localisation : A gauche de la gouttiére du
silo

Fourniture et pose d'EP en zinc.

ml

2,48

0,00

Localisation : A gauche de la gouttieres
de la chaufferie

TOTAL Lot 2
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